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Data opracow.: 30.07.2015 r. 
 
Nazwy i kody CPV: 
 
Grupy 
robót 

Wyszczególnienie  Kod CPV  Wyszczególnienie  

45.1 Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45.2 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części; inżynieria lądowa i wodna 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-

nych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych  
 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45.4 Wykończeniowe roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

45.5 Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do 
wyburzeń z obsługą operatorską 
 

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą opera-
torską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa 
oraz inżynierii wodnej i lądowej 

 
Klasa 
robót 

Wyszczególnienie  Kod CPV  Wyszczególnienie  

45.11 Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

45111200-0 
 
45111220-6 
45111291-4 
45111240-2 
45111300-1 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 
Roboty w zakresie usuwania gruzu 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
Roboty rozbiórkowe 

45.21 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa 
i wodna 

45232451-8 
45232410-9 

Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy auto-
strad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych 

45233222-1 
 
45223300-9 
45233253-7 
45233250-6 

Roboty budowlane w zakresie układania chodników 
i asfaltowania 
Roboty budowlane w zakresie parkingów 
Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45.32 Roboty izolacyjne 45320000-6 Roboty izolacyjne 
45.44 Roboty malarskie i szklarskie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45.45 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45.50 Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do 

wyburzeń z obsługą operatorską 
45510000-5 
45520000-8 

Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 
Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

 

 

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU: 

 
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAśOWE 
2. BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
3. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA DOJŚC PIESZYCH 
4. ŚCIANKA OPOROWA 
5. ZIELEŃ 
6. ODWODNIENIE  
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Ilości robót w kontraktach rozliczanych ryczałtem 

W przypadku kontraktów rozliczanych ryczałtowo ilości robót ujęte w Przedmiarze w poszczególnych kategoriach robót zgodnych ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) podawane są w jednostkach określonych w Przedmiarze. Jednostki te naleŜy  rozumieć jako komplet robót budowlanych, które musi wykonać Wykonawca, aby 
przedmiot umowy był zgodny z ustawą  Prawo budowlane, ustawą O wyrobach budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, wiedzą techniczną, gwarantujący spełnienie wymagań określonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.  
Niniejszy przedmiar robót budowlanych jest wyłącznie pomocniczym materiałem informacyjnym, a zamieszczone w nim  ilości nakładów naleŜy traktować wyłącznie 
orientacyjnie. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilościowego w oparciu o dostępne materiały przetargowe obejmujące między innymi: 
Dokumentację Projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, wizje lokalną oraz informacje uzupełniające uzyskane od zamawiającego na etapie 
postępowania przetargowego. Niezgodność ilościowa robót pomiędzy wartościami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania 
nie będą podstawą domagania się przez Wykonawcę uwzględnienia robót dodatkowych.  W przypadku pojawienia się w dokumentacji przetargowej informacji rozbieŜ-
nych, wykluczających się bądź niewystarczających do dokonania wyceny robót budowlanych, oferent zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie odpo-
wiednich wyjaśnień. Brak zapytań oferenta na etapie postępowania przetargowego uznany będzie za stan posiadania przez niego  wystarczającej wiedzy pozwalającej na 
właściwą wycenę przedmiotu zamówienia.   
 
Cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tego 
zamówienia w ST i w dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych.  
Cena ryczałtowa obejmować będzie między innymi:  
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy, koszty 

najmu, wypoŜyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy dróg dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, 
zapewnienia niezbędnych warunków bhp na terenie budowy oraz w całym obszarze związanym z funkcjonowaniem budowy itp.), , wydatki dotyczące bhp, usługi ob-
ce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wyko-
nawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leŜy w gestii Wykonawcy; opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, opłaty drogowe, or-
ganizacja oznakowania i zabezpieczenia robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, organizację oraz likwidację ruchu zastępczego, ustawienie, utrzymanie i demon-
taŜ tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu bu-
dowy oraz miejsc prowadzenia robót, koszty związane z zabezpieczeniem, odłączeniem na czas wykonywania robót  i ponownym przyłączeniem urządzeń, instalacji, 
sieci i infrastruktury technicznej, zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urządzeń (znaki dro-
gowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników oraz zniszczonych w 
czasie robót urządzeń, sieci i innych elementów zagospodarowania terenu, składowanie materiałów z rozbiórki, segregowanie, układanie w stosy, kompletny zakres 
robót związany z realizacją przedmiotu zamówienia, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie 
miejsc prowadzonych robót, zakup materiałów  niezbędnych do wykonania robót oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomia-
rów i badań potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami  i normami, koszty odbiorów, wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów, wykonywa-
nie nie wymienionych w ST robót o charakterze pomocniczym i towarzyszącym, niezbędnych do wykonania w celu poprawnej realizacji zasadniczych elementów, 
obsługa sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę w trakcie trwania robót, usuwanie wad i usterek zawi-
nionych przez Wykonawcę powstałych w okresie trwania gwarancji i rękojmi, udział w prowadzeniu czynności odbiorowych i kontrolnych, montaŜ, demontaŜ i prze-
stawianie rusztowań oraz dokonywanie jego odbiorów technicznych, bieŜąca kontrola jakości materiałów i sprzętu, transport technologiczny sprzętu, materiałów, na-
rzędzi  w obrębie placu budowy i poza jego granicami, nakłady na wykonanie zabezpieczeń bhp i p.poŜ., koszty związane z załadunkiem, wywozem i składowaniem 
(opłaty składowe) gruzu, koszty związane z załadunkiem, wywozem, składowaniem (opłaty składowe) i utylizacją odpadów, w tym równieŜ odpadów niebezpiecz-
nych, koszty załadunku i wywozu złomu (przychód ze sprzedaŜy złomu jest przychodem strony kontraktu, która przedmiotowego wywozu dokonała), wszystkie inne 
roboty budowlane niezbędne do wykonania w zakresu robót opisanego w pkt 1.3 ST, których konieczność moŜe się pojawić w celu spełnienia wymagań podstawo-
wych, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 
UWAGA: 
• UŜyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, naleŜy traktować 

w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób 
konieczny do uŜycia. MoŜliwe jest zastosowanie innych równowaŜnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnie-
nie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy O wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie 
standardu i poziomu jakości równowaŜnego lub nie gorszego od określonego w DP i ST. 

• Dokumentację projektową stanowią wszystkie jej składniki łącznie, tzn: pełnobranŜowy projekt budowlany obiektu,  projekt wykonawczy, przedmiar robót, 
kosztorys, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne dokumenty określające i wyjaśniające specyfikę projektowanego obiektu budow-
lanego. Informację zawartą choćby w jednym z tych dokumentów naleŜy traktować jakby występowała w całym projekcie.  

• W przypadku występowania informacji rozbieŜnych zamieszczonych w poszczególnych składnikach dokumentacji projektowej naleŜy o zaistniałych 
rozbieŜnościach poinformować inspektora nadzoru oraz projektanta celem dokonania stosownych wyjaśnień. W przypadku występowania rozbieŜności              
w zakresie nieistotnych informacji, które nie mają wpływu na warunki podstawowe, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane, naleŜy kierować się 
zasadą wyboru technologii, rozwiązań materiałowych o wyŜszych parametrach zapewniających wyŜszą jakość usługi. 

• Ujawnione w projekcie ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, naleŜy bezwzględnie zgłaszać projektantowi w celu 
dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być wykorzystane przez uczestników procesu budow-
lanego oraz wykonawcę robót budowlanych do nieprawidłowego ich wykonania, w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz wiedzą techniczną. 

• Prace wszystkie roboty budowlane, w tym wykończeniowe powinny być realizowane zgodnie z reŜimem technologicznym, wynikającym z wiedzy technicz-
nej, określonym przez producentów i dostawców poszczególnych wyrobów budowlanych, systemów technologicznych, elementów, produktów i urządzeń. 
Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonywać pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych. 

• W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, moŜe pojawić się konieczność wykonania robót budowlanych nie przewidzianych w zakresie dokumentacji 
projektowej, których pominięcie będzie miało istotny wpływ na trwałość i poprawność wykonania robót w kontekście spełnienia warunków podstawowych, 
o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. W takiej sytuacji kierownik budowy zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania inwestora, 
inspektora nadzoru i projektanta w celu ustalenia sposobu postępowania, technologii i określenia niezbędnego zakresu robót budowlanych.       

• Wszystkie wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urządzenia zastosowane przy budowie, przebudowie i remoncie obiektu powinny posiadać 
odpowiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, wynikające z ustawy O wyrobach budowlanych, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie na 
terenie Polski. Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane, wyroby indywidualne i urządzenia posiadają sto-
sowne dokumenty zezwalające na ich uŜycie spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego. 

• Przy zamówieniach wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do wbudowania w przedmiotowy obiekt, Wykonawca realizujący powierzony 
zakres robót budowlanych i kierownik budowy, zobowiązani są  do weryfikacji zamówienia na podstawie niezbędnych pomiarów z natury bezpośrednio na 
budowie, w miejscu, w którym mają te wyroby budowlane być zastosowane lub wbudowane. 

 


