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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygo-
towawczych związanych realizacją zadania pn.: 
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z ich odwodnieniem na terenie Świdnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Świdnicy, dz. nr 3152 i 3154 Obręb 0004 Śródmieście. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w punkcie 3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty przygotowawcze w zakresie wycinki drzewa kolidującego z projektowanym zagospodarowaniem terenu: 
• ścięcie drzewa piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm), 
• mechaniczne karczowanie pnia po ścięciu drzewa będącego w kolizji z projektowanym zakresem inwestycyjnym,  pole-

gające na odkopaniu pnia i korzeni, odrąbaniu korzeni, wydobyciu z dołu oraz zasypaniu dołu z zagęszczeniem war-
stwami do uzyskania Is=0,97, 

• oczyszczenie i wygrabienie terenu z pozostałości po ścinaniu i karczowaniu oraz wywóz dłuŜyc i karpiny środkami 
transportu samochodowego na przeznaczone do tego celu składowisko, 

Roboty przygotowawcze w zakresie robót rozbiórkowych: 
• frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej o gr. 6 cm istniejącego utwardzenia terenu  z wywozem destruktu (frezowi-

ny)  w miejsce składowania wskazane przez zamawiającego – odległość do 10 km, 
• rozbiórka dolnego stopnia schodów wyrównawczych wejścia bocznego do budynku zaplecza lodowiska, 
• rozbiórka elementów betonowych: opaski betonowej wzdłuŜ wschodniej ściany szczytowej budynku lodowiska, frag-

mentu opaski betonowej wzdłuŜ zachodniej ściany szczytowej budynku szatni, nawierzchni betonowej kolidującej z 
projektowanym zakresem inwestycyjnym w obrębie placu, 

• rozebranie  pokrywy z płyt betonowych studni kanalizacyjnej, oraz pokrywy kanału technologicznego pomiędzy zbior-
nikiem i budynkiem lodowiska, 

• rozebranie istniejących obrzeŜy betonowych zabezpieczających nawierzchnie utwardzone w strefie projektowanego 
zagospodarowania terenu, 

• rozebranie istniejącego krawęŜnika betonowego w strefie projektowanego zjazdu z ulicy Sportowej, 
• rozebranie ław betonowych pod krawęŜnikiem jw. 
• rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową w obrębie chodnika przy ulicy Sportowej w miejscu 

projektowanego zjazdu oraz w miejscu zabezpieczenia linii kablowej eWN względem projektowanego przyłącza kanali-
zacji deszczowej prowadzonego w stalowej rurze osłonowej,  

• demontaŜ stalowej armatury nadziemnej istniejącego nieuŜytkowanego stalowego zbiornika podziemnego na olej opa-
łowy: rury, zawory, pokrywy, 

• odkopanie, demontaŜ i wywiezienie istniejącego stalowego zbiornika podziemnego na olej opałowy z ewentualna utyli-
zacją pozostałej zawartości zbiornika, 

• zasypanie dołu po zbiorniku oraz otwartego kanału technologicznego z uŜyciem piasku średniego lub pospółki o 
wskaźniku róŜnoziarnistości U>5 z zagęszczeniem warstwowym do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Is≥0,98, 

• demontaŜ paneli i słupków drewnianego ogrodzenia przy zjeździe w strefie wejściowej do budynku lodowiska, 
• ostroŜny demontaŜ istniejącej stalowej bramy przesuwnej na zjeździe z ulicy Sportowej wraz ze złoŜeniem w magazy-

nie inwestora do czasu ponownego montaŜu, 
• ostroŜny demontaŜ istniejącego ogrodzenia panelowego z prętów zgrzewanych pionowych wraz z demontaŜem słup-

ków przez wykopanie z dołów fundamentowych, rozkruszeniem betonowych brył fundamentowych, oczyszczeniem                
i złoŜeniem do magazynu do czasu ponownego wbudowania, 

• demontaŜ rurociągów przesyłowych w kanale technologicznym, 
• zabezpieczenie istniejących drzew w strefie wykonywania robót budowlanych przez ich dokładne odeskowanie oraz 

podwiązanie gałęzi korony, 
• zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej, typu: studnie, zawory, zasuwy itp.: przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
• wykonanie innych robót zabezpieczających istniejący stan nieruchomości, które pozostają niezmienione w wyniku 

realizacji inwestycji,  
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu, zasypanie zagęszczenie i wyrównanie dołów po rozbiórkach jw. 
• mechaniczny załadunek gruzu i wywóz środkami transportu samochodowego na wysypisko odpowiednie do charakte-

ru wywoŜonego odpadu. 
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UWAGI: 

Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe naleŜy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostroŜności oraz przepisów prawa w 
tym przepisów techniczno-budowlanych, przepisów bhp, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST- 00 - „Wyma-
gania ogólne." 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2.  MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Przy realizacji robót przygotowawczych nie występują materiały w rozumieniu nakładów inwestycyjnych, a jedyne materia-
ły pomocnicze typu: folia malarska, folia budowlana, papa asfaltowa podkładowa, płyty pilśniowe, krawędziaki i stemple 
drewniane, deski, gwoździe budowlane słuŜące do przygotowania zabezpieczeń konstrukcji i elementów wykończenia, 
pomostów, technologicznych, rusztowań, koryt zsypowych, organizacji placu budowy oraz miejsc wykonywania robót 
budowlanych.    

3. SPRZĘT 

Rodzaj i ilość sprzętu przewidzianego do zastosowania przy realizacji robót budowlanych pozostawia się do wyboru Wyko-
nawcy, który zobowiązany jest do uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek narzędzia, sprzęt, maszyny i urzą-
dzenia, które nie gwarantują zachowania wymagań jakościowych robót oraz wymagań przepisów bhp i p.poŜ., zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do zastosowania. Wykonawca, bez zgody Inspektora na dopusz-
czenie  sprzętu do wykonywania robót budowlanych, nie moŜe go uŜywać, chyba Ŝe na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
Roboty będą wykonywane przy uŜyciu sprzętu adekwatnego do zakresu robót. 
Wycinka drzew i krzewów prowadzona będzie z uŜyciem ręcznych pił mechanicznych odpowiednio dobranych przez 
kierownika budowy z uwagi na zakres, wielkość i specyfikę zadania.  

4. TRANSPORT 

Dowóz materiałów pomocniczych  realizowany będzie dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. Do usuwania gruzu w obrębie stref o ograniczonych moŜliwościach dojazdu transportu samochodowego 
po płaskich odcinkach dróg technologicznych naleŜy uŜywać taczek. Gruz transportować w wyznaczone i odpowiednio 
zabezpieczone miejsce czasowego składowania, zgodnie z planem BIOZ oraz projektem organizacji budowy zatwierdzo-
nym przez Inspektora Nadzoru. Miejsce składowania uzgodnić z uŜytkownikiem oraz inspektorem nadzoru. Materiał roz-
biórkowy, nie zawierający substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska, załadować mechanicznie na środki 
transportu samochodowego. Gruz wywozić na wysypiska komunalne samochodami samowyładowczymi. Materiał roz-
biórkowy zawierający substancje niebezpieczne, naleŜy wywozić i składować zgodnie procedurami określonymi odpo-
wiednimi przepisami prawa.  Wykonawca we własnym zakresie zapewni miejsce składowania gruzu oraz materiałów od-
padowych z rozbiórki, a wszystkie koszty związane z wywozem, składowaniem i utylizacją uwzględni w cenie ryczałtowej.  

5. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
naleŜy wykonywać pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac i robót. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i niniejszej ST.  Z uwagi na charakter                    
i przewidywany zakres robót rozbiórkowych naleŜy wykonywać je metodą ręczną lub mechaniczną przy uŜyciu maszyn                
i narzędzi oraz elektronarzędzi ręcznych adekwatnych do zakresu i charakteru  robót. Dobór maszyn i narzędzi, w celu 
optymalizacji procesu budowlanego, zapewnia kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru, uwzględniając 
charakter i zakres robót rozbiórkowych. Teren, obiekt, lub odpowiednią jego część ( strefę ), w obrębie której prowa-
dzone będą roboty rozbiórkowe, odpowiednio zabezpieczyć, ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Dodatko-
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wo wyznaczyć strefę niebezpieczną prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zabezpieczyć ją przed przypadkowym wej-
ściem osoby postronnej. Ewentualne ciągi komunikacji pieszej występujące w sąsiedztwie wyznaczonej strefy wykonywania 
robót rozbiórkowych zabezpieczyć daszkami ochronnymi, siatkami oraz innymi środkami ochrony zbiorowej zabezpiecza-
jącymi przed spadaniem elementów z rusztowań. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych przeszkolić pracowników wykonujących roboty budowlane w zakresie bhp na 
stanowisku pracy, oraz przeszkolić uŜytkowników obiektu w zakresie bezpiecznego poruszania się w sąsiedztwie strefy 
wykonywania robót budowlanych oraz o sposobach postępowania na wypadek wystąpienia poŜaru lub wypadku. Zabez-
pieczyć wszystkie urządzenia zlokalizowane w sąsiedztwie wykonywanych robót, a w razie potrzeby odłączyć je od zasila-
nia w takim zakresie, aby nie powodowały zagroŜenia zdrowia i Ŝycia pracowników wykonujących roboty rozbiórkowe. 
Ustawić rusztowania systemowe wzdłuŜ ścian. Ustawienia i mocowania rusztowania moŜe dokonać wyłącznie uprawniona 
do tego jednostka lub osoba, a poprawność wykonania rusztowania oraz jego odbiór i dopuszczenie do uŜytkowania zo-
staną potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru. Przy robotach bu-
dowlanych stosować wyłącznie rusztowania systemowe posiadające odpowiednie atesty, dopuszczenia i inne dokumenty 
zezwalające na ich uŜycie. Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość kolizji z istnieją-
cymi czynnymi urządzeniami, sieciami i instalacjami. Wszelkie roboty rozbiórkowe wstrzymać w przypadku, gdy prędkość 
wiatru przekracza 10 m/s. Przy pracach rozbiórkowych prowadzonych z rusztowań bezwzględnie zabrania się gromadze-
nia i magazynowania materiału rozbiórkowego na pomostach roboczych i komunikacyjnych. Materiał rozbiórkowy na-
tychmiast usuwać z miejsca rozbiórki i transportować go w miejsca wyznaczone do czasowego składowania gruzu zgodnie 
z planem BIOZ. 
Zabrania się wykonywania prac budowlanych na dachu i rusztowaniach w trakcie trwania opadów atmosferycznych desz-
czu i śniegu oraz w okresie występowania oblodzenia lub podczas warunków atmosferycznych, które mogą wywołać nie-
bezpieczny stan śliskiej nawierzchni np.: pomostów roboczych, W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione 
jest przebywanie ludzi na niŜej połoŜonych kondygnacjach lub powierzchniach roboczych. 
Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych zachować szczególną ostroŜność. Sposób i opisane środki  do wykonania 
robót rozbiórkowych przyjęto wg  ogólnych zaleceń i metod stosowanych w budownictwie. Kierownik budowy moŜe wg 
posiadanych uprawnień modyfikować  technologię rozbiórek w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty rozbiórko-
we naleŜy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostroŜności, przepisów bhp, i p. poŜ., z uwzględnieniem warunków tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki w stosunku do dokumentacji technicznej, ST, wymaganego 
zakresu robót oraz sprawdzeniu braku zagroŜeń na miejscu prowadzenia robót rozbiórkowych. 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostki obmiarowe robót rozliczanych ryczałtem określone są w przedmiarze robót budowlanych. 

8. CZYNOŚCI ODBIOROWE 

Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości wykonanych robót potwierdzonych 
odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specy-
fikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 

9. PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Cena jednostkowa wykonania 
robót obejmuje: 
� opłaty drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia robót, 
� opłaty za zajęcie pasa drogowego, organizację oraz likwidację ruchu zastępczego, 
� ustawienie, utrzymanie i demontaŜ tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, 
� zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, strefy wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenie interesów oraz 

bezpieczeństwa osób trzecich, zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszko-
dzeniem, zabezpieczenie drzew i innej roślinności, zabezpieczenia bhp i p.poŜ., 

� koszty związane z zabezpieczeniem, odłączeniem na czas wykonywania robót  i ponownym przyłączeniem urządzeń, 
instalacji, sieci i infrastruktury technicznej,  

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� zakup materiałów, sprzętu, narzędzi niezbędnych do wykonania robót oraz transport na miejsce wbudowania, 
� konieczne roboty rozbiórkowe, demontaŜowe wraz z zabezpieczeniem elementów przeznaczonych do ponownego 

wbudowania, 
� składowanie materiałów z rozbiórki, segregowanie, zabezpieczenie, 
� obsługa sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
� montaŜ, demontaŜ i przestawianie rusztowań oraz dokonywanie jego odbiorów technicznych, 
� montaŜ, demontaŜ i przestawianie urządzenia transportu pionowego oraz dokonywanie jego odbiorów technicznych, 
� bieŜąca kontrola jakości materiałów i sprzętu, 
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� transport technologiczny sprzętu, materiałów, narzędzi, gruzu i opadów w obrębie placu budowy            i poza nim, 
� przeprowadzenie czynności odbiorowych robót, badań i pomiarów, 
� uporządkowanie terenu budowy i przywrócenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem.     
� koszty związane z załadunkiem, wywozem i składowaniem (opłaty składowe) gruzu, 
� koszty związane z załadunkiem, wywozem, składowaniem (opłaty składowe) i utylizacją odpadów, w tym równieŜ 

odpadów niebezpiecznych, 
� koszty załadunku i wywozu złomu. Przychód ze sprzedaŜy złomu jest przychodem strony kontraktu, która przedmio-

towego wywozu dokonała. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania robót obję-
tych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy i normy. 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bez-

pieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 
� Ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku–Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z późn. zm.), 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),  
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami), 
� Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przed-
sięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmiana-
mi), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów                 
i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpieczne-
go uŜytkowania takich wyrobów, 

� Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199 z 2002 r. 
poz. 1671). 


