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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  
 

 

I. Nazwa zamówienia: 

 

PRZEBUDOWA KORTÓW TENISOWYCH, BUDOWA CAŁOROCZNEGO ZADASZENIA 

ZESPOŁU DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH W POSTACI HALI Z OBUDOWĄ 

PNEUMATYCZNĄ, BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, BUDOWA 

INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ   

 

II. Lokalizacja: 

Stadion Miejski, ul. Sportowa 2, 58-100 Świdnica, dz. nr 3156, jedn. ewid. 021901_1, Świdnica-

miasto, obr. ewid. 021902_1.0004, Śródmieście 

 

III. Nazwa i adres zamawiającego: 

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica 

 

IV. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi boiskami sportowymi  

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

 

V. Opracował 

AWTECH Ada Wanowicz, ul. Brzozowa 10i/1, 56-400 Oleśnica, tel. 784 474 971 

  

 

 

………………………… 

  

VI. Data opracowania 

Oleśnica, 26 listopad 2020 r. 
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VII. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

1.1.1.1 Zakres prac projektowych 

1.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

1.2.2 Wymagania dotyczące architektury 

1.2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji 

1.2.4 Wymagania dotyczące instalacji, sieci i przyłączy 

1.2.5 Wymagania dotyczące wykończenia 

1.2.6 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

1.2.7 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2.  Część informacyjna 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z przepisów odrębnych 

2.2 Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

 

Załączniki do programu funkcjonalno - użytkowego 

 

a. Rys. S1 – Plan sytuacyjny 

b. Rys. ZS1 - Rzut zaplecza sanitarno-szatniowego 

c. Rys. H1 – Hala kortów tenisowych – rzut, widok elewacji 

d. Symulacja oświetlenia kortów w hali tenisowej 

e. Z6 – Pismo Urzędu Miejskiego w Świdnicy z dnia 23.10.2020r., znak: DI.7011.53.2.2020 

f. Z7 – Pismo Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o., 

z dnia 15.10.2020r., znak: TI-403/407/2020  

g. Z8 – Pismo Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 02.11.2020r., znak: 

S001/0000138696/00001/2020/00000 

h. Z9 - Pismo Tauron Dystrybucja z dnia 30.10.2020r., znak: WP/096401/2020/O04R02 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 

Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na 

rozpoczęcie prac budowlanych (decyzja pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu 

do zgłoszenia) oraz wybudowanie obiektu pod nazwą: „Przebudowa kortów tenisowych, budowa 

całorocznego zadaszenia zespołu dwóch kortów tenisowych, budowa zaplecza sanitarno-

szatniowego, budowa infrastruktury towarzyszącej na terenie Stadionu Miejskiego w Świdnicy 

przy ul. Sportowej 2, dz. nr 3156, jedn. ewid. 021901_1, Świdnica-miasto, obr. ewid. 

021902_1.0004, Śródmieście” 

 

1.1.1.1 Zakres prac projektowych 

 

a) Dokumentacja projektowa 

 

Dokumentację projektową wykonawca ma sporządzić w zakresie koniecznym do wykonania 

przedmiotowego zadania. Dokumentacja musi posiadać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i 

pozwolenia oraz musi być sporządzona z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja 

musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

W przypadku, gdy podczas prowadzenia robót zajdzie konieczność wykonania dodatkowej 

dokumentacji niezbędnej dla realizacji zadania, wykonawca jest zobowiązany na własny koszt 

wykonać taką dokumentację.  

 

W zakres prac projektowych wchodzi: 

- sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu, zadaszenia zespołu dwóch kortów tenisowych, 

zaplecza sanitarno-szatniowego, 

- uzyskanie od zamawiającego pozytywnej opinii ww. koncepcji, 

- sporządzenie projektu budowlanego w zakresie wszystkich branż, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem, wymaganych przepisami 

szczególnymi, warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych organów, 

- uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym, 

- uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych (decyzja pozwolenia na budowę lub 

zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia), 

- sporządzenie projektu technicznego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu ewentualnych projektów wykonawczych, 

uszczegółowiających projekt budowlany, zgodnie z przepisami, 

- sporządzenie inwentaryzacji zieleni przewidzianej do wycinki oraz uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego pozwolenia na wycinkę, 

- uzyskanie niezbędnych warunków przyłączenia i odbioru mediów oraz dokonanie niezbędnych 

uzgodnień z tym związanych. Załącznikiem do PFU jest pismo Świdnickiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o., z dnia 15.10.2020r., znak: TI-403/407/2020 w 

sprawie dostawy wody i odbioru ścieków. Projekt budowy przyłącza wodociągowego i sanitarnego 

należy uzgodnić z Świdnickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Załącznikiem do PFU jest pismo 

Urzędu Miejskiego w Świdnicy z dnia 23.10.2020r., znak: DI.7011.53.2.2020 w sprawie odbioru wód 
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opadowych. Rozwiązania projektowe dotyczące kanalizacji deszczowej należy uzgadniać z 

Świdnickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Załącznikiem do PFU jest oświadczenie Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 02.11.2020r., znak: S001/0000138696/00001/2020/00000 o możliwości 

przyłączenia do sieci gazowej. Wykonawca ma obowiązek wystąpić o warunki techniczne 

przyłączenia do sieci gazowej zgodnie z punktem 5 punktem pisma z dnia 02.11.2020r., znak: 

S001/0000138696/00001/2020/00000. Prace w zakresie zaopatrzenia w gaz należy wykonać zgodnie z 

uzyskanymi warunkami technicznymi przyłączenia. Załącznikiem do PFU są warunki techniczne 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Tauron, których zapisy należy uwzględnić w projekcie 

branży elektrycznej. 

- sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań w tym dodatkowych badań podłoża 

gruntowego i o ile to konieczne dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz ewentualnego projektu 

odwodnienia wykopów,  

- sporządzenie, zgodnie z przepisami, i przekazanie Zamawiającemu szczegółowego przedmiaru robót 

w rozbiciu na branże i poszczególne elementy robót, 

- sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, 

- sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zamierzenia, 

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji 

zamierzenia, 

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 

- złożenie zamawiającemu gwarancji bankowych, wykonania robót, dostarczenia materiałów i 

urządzeń, 

- dokonywanie niezbędnych zawiadomień i zgłoszeń, 

- zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające wymagane 

uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, po 

uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez zamawiającego, 

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz na każde pisemne życzenie zamawiającego, 

- zapewnienie i prowadzenie systematycznej obsługi geodezyjnej i geologicznej budowy,  

- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 

Normami, zatwierdzonymi przez zamawiającego dokumentami: projektem budowlanym, 

technicznym/wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, harmonogramami, projektami i planami, 

- prowadzenie dokumentacji budowy, 

- bieżące wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 

- bieżące sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

- przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody zamawiającego  

zawiadomienie (z upoważnienia zamawiającego) właściwego organu o zakończeniu budowy bądź 

złożenie wniosku (z upoważnienia zamawiającego) o pozwolenie na użytkowanie (jeśli będzie 

wymagane) i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji 

pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji 

powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu, 

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i  

urządzeń związanych z obiektem, 

- przeszkolenie przez wykonawcę, wskazanych przez zamawiającego, pracowników w zakresie 

obsługi urządzeń i wyposażenia podstawowego obiektu 
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Oprócz wymienionych wyżej prac Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszelkie niezbędne opinie, 

uzgodnienia i opracowania oraz wykonać wszystkie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji 

zadania. Inwestor jest w posiadaniu mapy do celów projektowych. Jeśli zakres prac projektowych 

wykroczy poza zakres tej mapy Wykonawca we własnym zakresie zapewni sporządzenie niezbędnych 

map w tym mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.  

Wszelkie opracowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej w ilości min. 4 

egz. oraz dodatkowo projekt budowlany opieczętowany przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej. Wykonawca wykona projekt budowlany w ilości wynikającej z ustawy Prawo 

budowlane. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w wersji elektronicznej na płycie 

CD w formacie pdf w ilości 2 egzemplarze.  

 

b) Uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych 

 

Wykonawca na podstawie udzielonego przez Zamawiającego upoważnienia uzyska wymagane 

prawem decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie prac budowlanych.  Decyzje 

administracyjne należy uzyskać z klauzulą ostateczności. 

 

c) Budowa obiektu 

 

Wykonawca prowadził będzie prace budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego. Po stronie Wykonawcy są prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i 

porządkowym oraz prace niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa i właściwej organizacji robót 

budowlanych związanych z realizacją inwestycji. 

 

 

d) Pozwolenie na użytkowanie 

 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie, o ile organ administracji 

architektoniczno – budowlanej w wydanej decyzji pozwolenia na budowę narzuci taką konieczność. 

 

 

1.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

 

W zakres robót budowlanych wchodzi: 

a) Demontaż ogrodzeń i piłkochwytów. 

b) Demontaż utwardzonych nawierzchni wraz z obrzeżami i krawężnikami. 

c) Demontaż obiektów małej architektury jak: kosze na śmieci, słupki do gry w tenisa itp. 

d) Rozbiórka betonowych trybun wokół projektowanego kortu tenisowego nr 1  oraz 

betonowych murów przy wejściu od strony wschodniej. 

e) Wykonanie kortu tenisowego nr 1 o wymiarze 18,67x37m z nawierzchnią z mączki 

kortowej. 

f) Wykonanie dwurzędowej trybuny na 30 miejsc siedzących przy korcie tenisowym nr 1. 

g) Wykonanie oskarpowania, wyłożenie trawy z rolki przy korcie tenisowym nr 1.  

h) Budowę ogrodzenia kortu tenisowego nr 1 ogrodzeniem wys. 3m na podmurówce 

betonowej. 

i) Budowę zespołu dwóch kortów tenisowych nr 2 o wymiarze 35,14x37m z nawierzchnią z 

mączki kortowej. 

j) Budowę ruchomego piłkochwytu między kortami nr 3 o wysokości 3m i dł. 37m. 

k) Budowę ogrodzenia zespołu dwóch kortów tenisowych nr 2 ogrodzeniem wys. 4m na 

podmurówce betonowej. 
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l) Budowę zespołu dwóch kortów tenisowych nr 3 wraz z całorocznym zadaszeniem. 

Wymiar kortów tenisowych 34x36m, nawierzchnia z trawy kortowej.  

m) Budowę kortu tenisowego nr 4 o wymiarze 17,57x37m z nawierzchnią z mączki kortowej. 

n) Budowę ogrodzenia kortu tenisowego nr 3 ogrodzeniem wys. 4m na podmurówce 

betonowej. 

o) Montaż 6 siedzisk oraz organizacja miejsc dla osób niepełnoprawnych poruszających się 

na wózkach inwalidzkich przy korcie tenisowym nr 4. 

p) Budowę kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego o wymiarze w rzucie min. 

5,34x15,74m. 

q) Montaż stojaka na 6 rowerów oraz koszy na śmieci. 

r) Wykonanie ogrodzenia terenu wys. 2m na podmurówce betonowej. 

s) Uporządkowanie terenu, wykonanie skarp, niwelacja terenu, wyrównanie terenu, 

wyłożenie humusem terenu, założenie trawników z rolki. 

t) Wycinka drzew, przesadzenie krzewów, wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z 

decyzją o wycince zieleni. 

u) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 

v) Wykonanie wzmocnionej skarpy wzmocnionej ażurowymi płytami bet. gr. 6cm/muru 

oporowego między zespołem kortów nr 2 i nr 3. 

w) Wykonanie przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji wodociągowej kortów oraz 

wewnętrznej instalacji wodociągowej w kontenerze sanitarno-szatniowym.  

x) Wykonanie odwodnienia terenu sportowego w tym drenażu kortów tenisowych oraz 

zewnętrznej instalacji kanalizacji. 

y) Wykonanie gazowej instalacji zasilającej halę i kontener zaplecza sanitarno-szatniowego 

oraz wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w hali i kontenerze sanitarno-

szatniowym. 

z) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do kontenera sanitarno-szatniowego oraz 

wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w kontenerze sanitarno-szatniowym. 

aa) Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia  

oraz zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz wykonanie wewnętrznych instalacji 

elektrycznych w hali i kontenerze sanitarno-szatniowym. 

bb) Likwidacja kolizji istniejącej infrastruktury podziemnej z projektowanymi obiektami. 

cc) Wykonanie innych robót niewymienionych powyżej, a koniecznych do wykonania, tak by 

obiekt pełnił swą funkcję zgodnie z przeznaczeniem. 

 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego obiektu:  
 

Powierzchnia działki nr 3156                  69 029,0m2 

 

Powierzchnia nawierzchni z mączki kortowej kortu nr 1        690,79m2 

Powierzchnia nawierzchni z mączki kortowej kortów nr 2               1 300,18m2 

Powierzchnia nawierzchni z mączki kortowej kortów nr 3         1 224,00m2 

Powierzchnia nawierzchni z mączki kortowej kortu nr 4        650,09m2 

Powierzchnia zabudowy kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego           min. 84,05m2 

Powierzchnia zabudowy dachu w rzucie zadaszenia kortów nr 3       min. 1 224,00m2 

Powierzchnia w rzucie betonowej trybuny przy korcie tenisowym nr 1           min. 20,52m2 

Powierzchnia terenu do uporządkowania, wyskarpowania i wyrównania  

oraz do założenia trawników z trawy w rolce          2 270,0m2 

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm             min. 217,0m2 

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm             min. 271,0m2 
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Powierzchnia nawierzchni z ażurowych płyt betonowych gr. 6cm            min.   37,0m2 

 

Dopuszcza się zmiany w wyżej wymienionych powierzchniach nawierzchni z kostki betonowej, 

terenów zielonych oraz powierzchni zabudowy zaplecza sanitarno-szatniowego w granicach ±2% ich 

wartości po uprzedniej zgodzie Zamawiającego.  

 

 

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest w południowej części miasta Świdnica. Jest to teren 

przy Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Teren według miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Uchwała nr XLIII/514/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 marca 2010 roku w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Śląskiej i ul. 

Lipowej w Świdnicy) oznaczony jest symbolem 1.US i ma przeznaczenie terenu usług sportu i 

rekreacji. Teren inwestycji znajduje się w północnej części działki nr 3156.  Kompleks kortów 

tenisowych od strony północnej graniczy z ul. Sportową, od strony zachodniej sąsiaduje z budynkami 

ŚOSiR w tym z budynkiem lodowiska, od strony południowej sąsiaduje z siłownią plenerową, ścianką 

tenisową i bieżnią, a od strony wschodniej z boiskiem piłkarskim. Teren jest uporządkowany, poza 

obszarem kortów tenisowych jest porośnięty trawą oraz licznymi  drzewami. Wejście na teren 

kompleksu znajduje się od strony południowej i wschodniej. Teren jest zróżnicowany pod względem 

wysokościowym. 

Na terenie inwestycji przebiegają sieci i instalacje: teletechniczna i  kanalizacji deszczowej. Wjazd na 

teren działki odbywa się z ul. Księdza Bolka. 

 

 
 

FOT. 1 Lokalizacja miejsca inwestycji (Źródło: https://www.google.com/maps) 

https://www.google.com/maps
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FOT. 2 Fragment załącznika graficznego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   

 

 

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Planuje się wykonanie modernizacji istniejących kortów tenisowych. Finalnie powstanie 6 kortów 

tenisowych, z czego 2 korty będą znajdowały się w hali z powłoką pneumatyczną. Na terenie 

kompleksu umieszczone zostanie kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe.  

 

1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

 

a. Kort tenisowy nr 1  

 

Przedmiotem inwestycji jest kort tenisowy o wymiarze 18,67x37m z nawierzchnią z mączki kortowej. 

Prace polegały będą na rozbiórce otaczających kort betonowych elementów trybun oraz betonowych 

murów oporowych przy wejściu na kort od strony wschodniej. Od strony zachodniej kortu należy 

wykonać betonową trybunę na 30 miejsc siedzących. Trybuna będzie dwurzędowa, dł. całkowitej 

około 11,4m, ze schodami zejściowymi po obu stronach rzędów. Trybunę należy wykonać z 

prefabrykowanych elementów żelbetowych z betonu C0/37, XC2, XA1, XF2, W8, F150. Elementy 

prefabrykowane należy wykonać z fazą 1x1cm. Styki elementów prefabrykowanych należy uszczelnić 

kitem trwale elastycznym. Elementy zabezpieczyć przed klawiszowaniem. Wszystkie stopnie 

schodowe trybuny oraz wszystkie elementy poziome trybuny muszą posiadać fakturę antypoślizgową. 

Dopuszcza się wykonanie faktury z mieszaniny żywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym. Należy 

zamontować siedziska do użytku zewnętrznego z wysokim oparciem, wykonane w technologii 

rozdmuchu z kopolimeru polipropylenu z podwójnymi ściankami. Montaż na stopniu trybuny lub do 

czoła w zależności od przyjętego rozwiązania projektowego trybuny. Należy stosować aluminiową 

numerację siedzisk. Krzesełka montowane naprzemiennie w kolorze seledynowym i jasno szarym. 
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Kolorystyka do ostatecznego uzgodnienia z użytkownikiem obiektu. 

 

  
FOT. 3 Widok krzesełek do montażu na trybunie  

 

Krzesełka muszą spełniać następujące wymagania: 
-Krzesełka muszą być trudno zapalne, co musi potwierdzić sprawozdanie z badań na zapalność mebli wg PN-EN 

1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014.  

-Krzesełka muszą spełniać wymagania w zakresie toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania dla 

pomieszczeń w budynkach wg normy PN-B-02855:1988 co musi potwierdzić sprawozdanie z badań.  

- Krzesełka muszą posiadać pozytywną ocenę pod względem higienicznym, co musi potwierdzić atest 

higieniczny. 

-Krzesełka muszą spełniać normę PN-EN 12727:2004 w zakresie wytrzymałości i trwałości. 

- Zapalność materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia wg. PN-EN ISO 11925-2:2010, PN-

EN ISO 11925-2:2010/AC:2011. 

 

Nawierzchnię kortu tenisowego należy wykonać z mączki kortowej. Nawierzchnię należy wykonać z 

następującym układem warstw podbudowy. Poszczególne warstwy w przekroju muszą odpowiadać 

zasadom odpowiadającym w budowie profesjonalnych kortów tenisowych. Należy zastosować 

systemową nawierzchnię kortową. 

 

LP. Rodzaj warstwy Grubość 

1 Warstwa ścieralna: mączka ceglana przeznaczona na korty tenisowe 0,2cm 

2 Warstwa wierzchnia: mączka ceglana przeznaczona na korty tenisowe 3cm 

3 Warstwa dynamiczna: kruszywo ceglane  3cm 

4 Geowłókina separacyjna o gramaturze 150-200g/m3   

5 Warstwa wyrównawcza: kruszywo łamane 0/4mm  4cm 

6 Warstwa konstrukcyjna: kruszywo łamane fr. 0/31,5mm. zagęszczona 

zgodnie z projektem 

10cm 

7 Warstwa odsączająca i wzmacniająca: piasek gruboziarnisty 15cm 
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zagęszczony zgodnie z projektem 

8 System odwodnienia (drenażu) wg projektu. Rowki drenarskie należy na 

całym obwodzie wyłożyć geowłókniną separującą o gramaturze 150-

200g/m3. 

 

9 Wzmocnione/wymienione podłoże gruntowe wg projektu  

 

Tabela 1. Układ warstw nawierzchni i podbudowy kortów tenisowych 

 

 

Zgodnie z wykonaną przez firmę GEOTECH dokumentacją geotechniczną w punkcie badawczym nr 5 

do poziomu ok. 1,3m pod powierzchnią badanego terenu występują nasypy niekontrolowane słabo i 

średnio skonsolidowane zawierające do 5% części organicznych, a od poziomu -1,3m od poz. ok. -1,8 

iły z pyłem w stanie twardoplastycznym. Poniżej poziomu -1,8m występuje żwir z piaskiem i pyłem 

(pospółka gliniasta) w stanie twardoplastycznym. Nasypy niekontrolowane uznano za grunty 

nieprzydatne na bezpośrednie podłoże nawierzchni kortów, ze względu na nierównomierne 

zagęszczenie i wysadzinowość (grunty wysadzinowe i bardzo wysadzinowe). Należy zaprojektować 

wymiany gruntów lub wzmocnienie podłoża zgodnie z opinią geotechniczną. Zaproponowano 

odwodnienie kortu w postaci systemu drenażu. Ostateczne rozwiązanie przyjmie projektant w oparciu 

o projekt wymian/wzmocnienia podłoża gruntowego. 

 

Nawierzchnię kortu należy ograniczyć betonowym obrzeżem sportowym z nakładką z poduszki 

gumowej jak na rysunku poniżej. Kolor poduszki gumowej czarny lub biały – do ustalenia z 

użytkownikiem na etapie realizacji. Obrzeże szer. 6cm i wysokości 30cm układane na ławie betonowej 

z oporem z betonu C12/15. W narożnikach kortu należy stosować systemowe elementy narożnikowe. 

 

 
FOT. 4 Widok betonowych obrzeży sportowych z nakładką z poduszki gumowej 

 
Po wykonanych pracach teren otaczający kort tenisowy należy uporządkować i wyrównać. Należy na 

nowo uformować skarpy po dotychczasowych trybunach kortu. Teren pod trawniki należy wyłożyć 

humusem i ułożyć trawę naturalną z rolki. 

Kort tenisowy należy ogrodzić ogrodzeniem wys. 3m na podmurówce betonowej. 

 

 

b. Kort tenisowy nr 2 (podwójny)  

 

Przedmiotem inwestycji jest podwójny kort tenisowy o wymiarze 35,14x37m z nawierzchnią z mączki 

kortowej. Otaczające kort tenisowy ogrodzenie należy rozebrać. Nawierzchnię nowych kortów 

tenisowych należy wykonać z mączki kortowej. Nawierzchnię należy wykonać z następującym 

układem warstw podbudowy jak w Tabeli 1. 

Zgodnie z wykonaną przez firmę GEOTECH dokumentacją geotechniczną w punkcie badawczym nr 4 

do poziomu ok. 0,9m pod powierzchnią badanego terenu występują nasypy niekontrolowane słabo i 

średnio skonsolidowane zawierające do 5% części organicznych, a poniżej poziomu 0,9m występuje 

żwir. Nasypy niekontrolowane uznano za grunty nieprzydatne na bezpośrednie podłoże nawierzchni 
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kortów, ze względu na nierównomierne zagęszczenie i wysadzinowość (grunty wysadzinowe i bardzo 

wysadzinowe). Należy zaprojektować wymiany gruntów lub wzmocnienie podłoża zgodnie z opinią 

geotechniczną. Zaproponowano odwodnienie kortu w postaci systemu drenażu. Ostateczne 

rozwiązanie przyjmie projektant w oparciu o projekt wymian/wzmocnienia podłoża gruntowego.   

Nawierzchnię kortu należy ograniczyć betonowym obrzeżem sportowym z nakładką z poduszki 

gumowej jak na fot. nr 4. Kolor poduszki gumowej czarny lub biały – do ustalenia z użytkownikiem 

na etapie realizacji. Obrzeże szer. 6cm i wysokości 30cm. W narożnikach kortu należy stosować 

systemowe elementy narożnikowe. 

Po obwodzie kortu tenisowego należy wykonać ogrodzenie stalowe wysokości 4m. W ogrodzeniu 

należy zamontować dwie furtki 1x2,1m oraz bramę dwuskrzydłową rozwieraną szer. w świetle 3m i 

wys. 2,4m.  

Między dwoma kortami należy zamontować siatkę rozdzielającą korty wys. 3m i dł. 37m. Siatka 

kortowa zamontowana tak aby umożliwić jej rozsunięcie na czas konserwacji kortów. Siatka i 

akcesoria montażowe systemowe. Siatka polipropylenowa w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem 

obiektu.   

Po wykonanych pracach teren otaczający kort tenisowy należy uporządkować i wyrównać. Teren pod 

trawniki należy wyłożyć humusem i ułożyć trawę naturalną z rolki. Między kortem tenisowym nr 2, a 

kortem tenisowym nr 3 występuje różnica poziomów terenu. W projekcie należy przyjąć rozwiązania 

niwelujące różnicę poziomów wysokości oraz zabezpieczające przed spływem wody opadowej na 

niższy poziom. Krzewy przy korcie tenisowym należy przesadzić w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 

 

 

c. Kort tenisowy nr 3 (podwójny) z całorocznym zadaszeniem 

 

Przedmiotem inwestycji jest podwójny kort tenisowy o wymiarze 34x36m z zadaszeniem 

całorocznym. Otaczające istniejący kort tenisowy ogrodzenie należy rozebrać. Nawierzchnię nowych 

kortów tenisowych należy wykonać z trawy kortowej. Nawierzchnię należy wykonać z układem 

warstw podbudowy jak w tabeli 2. W punkcie c.2 podano wymagane parametry trawy kortowej. 

 

 

     c.1 Podbudowa kortu tenisowego 

    

LP. Rodzaj warstwy Grubość 
1 Trawa tenisowa   

2 Warstwa wyrównawcza: kruszywo kamienne 2-4mm, zagęszczona zgodnie z projektem 4cm 

3 Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm, zagęszczona zgodnie z 

projektem 

5cm 

4 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego fr. 31,5-63mm, zagęszczona zgodnie z 

projektem 

15cm 

5 Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki fr. 0-31,5mm o dobrej 

wodoprzepuszczalności, zagęszczona zgodnie z projektem 

20cm 

6 Geowłoknina separującą o gramaturze 150-200g/m3  

7 Drenaż zgodnie z projektem branżowym. Rowki drenarskie należy na całym obwodzie 

wyłożyć geowłókniną separującą o gramaturze 150-200g/m3. 

 

8 Wzmocnione/wymienione podłoże gruntowe wg projektu  

 

Tabela 2. Układ warstw nawierzchni i podbudowy kortów tenisowych pod zadaszeniem 
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c.2 Nawierzchnia z trawy kortowej 

 

Nawierzchnię kortu tenisowego należy wykonać z trawy tenisowej. Trawa tenisowa powinna spełniać 

następujące parametry: 

 

Charakterystyka włókna: 
dtex – min 7900  

rodzaj – 100% polietylen,  

grubość – min 140 mikronów 

ilość pęczków min 46.000/m2 

ilość włókien – min 730.000/m2 

przepuszczalność wody przez system min 500mm/h 

typ – włókno monofilowe teksturyzowane 

kolor – zielony i niebieski 

wyrywanie pęczka po starzeniu min. 48 N 

wysokość włókna min 13mm max 17mm 

 

Wypełnienie: piasek kwarcowy – ilość zgodnie z kartą producenta trawy syntetycznej.  

Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy kortowej, jakie Wykonawca musi przedłożyć do 

oferty: 

1. karta techniczna potwierdzona przez producenta 

2. badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 

3. autoryzacja producenta trawy wraz z potwierdzeniem gwarancji 

4. PZH dla trawy syntetycznej 

5. certyfikat ITF kategorii ”4” 

  

 

c.3 Hala kortów tenisowych nr 3  

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa zadaszenia kortów w formie całorocznej lekkiej konstrukcji 

namiotowej. Należy zaprojektować i wykonać konstrukcję szkieletową 2-nawową o wymiarach 

osiowych w rzucie 36x34m oraz ~9m wysokości. Konstrukcja w formie stalowej – szkielet prętowy 

przestrzenny tworzący 2 nawy o dachu łukowym. Oparcie konstrukcji nośnej na fundamentach 

monolitycznych bezpośrednich. Hala z obudową pneumatyczną tj. dwuwarstwową powłoką z 

membrany PCV z poduszką powietrzną. 

 

Roboty ziemne i fundamenty 

Zgodnie ze sporządzoną przez firmę GEOTECH dokumentację geotechniczną w podłożu 

planowanych fundamentów zadaszenia hali na większości obszaru do głębokości 0,9-1,3m występują 

nasypy niekontrolowane. Zaleca się wymianę nasypów w całości i zastąpienie ich kruszywem. 

Wykonanie wymiany gruntu w rejonie otworu nr 3 należy poprzedzić obniżeniem zwierciadła wody 

gruntowej igłofiltrami lub w wykopie obok. Zgodnie z opinią geotechniczną warunki gruntowo-wodne 

w obszarze otworu nr 3 są złożone. Kategorię geotechniczną obiektu ustali projektant. Zwraca się 

uwagę na wysoki poziom wody gruntowej, utrudniający prowadzenie prac ziemnych. O sposobie 

odwodnienia decydować będzie wymagana głębokość obniżenia zwierciadła. Aby zminimalizować 

wpływ prac odwodnieniowych na otoczenie, proponuje się rozważyć wykonanie ścianek szczelnych 

do poziomu gruntów słabo przepuszczalnych i prowadzenie prac ziemnych w „szczelnej wannie” (w 

przypadku  braku dopływu wód można ją odpompowywać bezpośrednio z dna wykopu bez użycia 

igłofiltrów). Wykonawca sporządzi projekt odwodnienia wykopów oraz wykona niezbędne opinie 

i opracowania np. dokumentacje geologiczno-inżynierską i uzyska stosowane pozwolenia. 
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W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy kontrolować na bieżąco warunki gruntowo – wodne. 

Prace należy prowadzić przy stałym dozorze uprawnionego geologa. Odbiór dna wykopu oraz 

podsypki powinien wykonać uprawniony geolog.  
W czasie prowadzenia robót fundamentowych należy uwzględnić zalecenia branżowe – instalacje 

energetyczne - odgromowe, sanitarne, pozostałe. Przejścia instalacji wykonać w przepustach – rurach 

ochronnych oraz z uszczelnieniem. Fundamenty należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną.  

Po wykonaniu fundamentów odbiór tych robót polegać powinien na sprawdzeniu zgodności z 

projektem: jakości użytych materiałów, usytuowania i wymiarów tych elementów budowli.  

Konstrukcja hali: 

Łuki konstrukcyjne z dwuteownika połączone stężeniami poprzecznymi z trzykrotnym 

zabezpieczeniem antykorozyjnym przez malowanie. Oparcie konstrukcji nośnej na fundamentach 

monolitycznych bezpośrednich. Hale połączone modułowo na dłuższym boku na wspólnym słupie. 

Kolor konstrukcji do ustalenia z Użytkownikiem na etapie realizacji.  

 

Dach: 

Dach hali wykonany w podwójnej warstwie materiału translucentnego z poduszką powietrzną, 

posiadającego właściwości rozpraszania światła słonecznego. Gwarantuje to naturalne oświetlenie w 

ciągu dnia, przy jednoczesnym wytłumieniu zbyt agresywnego promieniowania UV.  Kolor membrany 

do ustalenia z Użytkownikiem obiektu. 

 

Parametry dachowego materiału translucentnego: 
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Obudowa hali: 

Hala obudowana membraną PCV o gramaturze 650g/m2, podwójna warstwa membrany z poduszką 

powietrzną. Membrana z atestem na trudno-zapalność, membrana tego samego producenta jak 

membrana dachu. Kolor membrany do ustalenia z Użytkownikiem obiektu. 

 

Przesłona kortów: 

Przesłona dzieląca korty z membraną PCV o gramaturze 650g/m2. Przesłona umożliwiająca 

niezależne ogrzewanie każdego z kortów. Przesłona bez grafiki. Membrana z atestem na trudno-

zapalność, membrana tego samego producenta jak membrana dachu.  

 

System nadmuchu powłok: 

Utrzymuje ciśnienie powietrza między powłokami z membrany PCV tworząc poduszkę powietrzną, 

wentylatory kanałowe, regulatory obrotów wentylatora umożliwiające regulowanie ciśnienia 

pomiędzy powłokami. System kanałów i przepustów regulują równomierny przepływ powietrza 

pomiędzy powłokami. Powietrze między powłokami jest powietrzem ciepłym pobieranym 

bezpośrednio z hali. Ciepłe powietrze ma za zadanie zapobiec zaleganiu śniegu na powłoce. 

 

Ogrzewanie:  

Nagrzewnice gazowe montowane wewnątrz hali na konstrukcji. Nagrzewnice gazowe min. 42kW 

(min. 4szt.) wraz z termostatami. Termostat manualny, kominy i konsola montażowa oraz 

okablowanie wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowany system grzewczy ma zapewnić 

temperaturę w hali na poziomie 18°C. System ogrzewania ma umożliwiać niezależne ogrzewanie obu 

kortów.  

 

Instalacja elektryczna, oświetlenie 

 

W hali tenisowej należy wykonać oświetlenie kortów za pomocą opraw LED o dużej wydajności, 

zgodnie z aktualną normą PN-EN 12193:2007 - Światło i oświetlenie – Oświetlenie. Oświetlenie 

winno być załączane niezależnie dla każdego z kortów. Z uwagi na oszczędność energii elektrycznej, 

każdy kort winien posiadać dwie  sceny świetlne odpowiadające odpowiednio trzeciej i drugiej klasie 

rozgrywek według PN-EN 12193. W załączniku do PFU przedstawiono przykładową symulację 

oświetlenia spełniającą założenia PFU. W hali należy przewidzieć gniazda zasilające wg potrzeb 

Użytkownika. 

 

Otwierane boki hali  

Dwa zewnętrzne boki hali w systemie zasłonowym. Materiał jak dla obudowy hali, z podwójną  

warstwą i poduszką powietrzną. Kolor do wyboru przez Użytkownika na etapie realizacji. System 

montowany  na rolkach w prowadnicach. Wymiar systemu 3x27m, pola otwierane z dwóch stron hali. 

Nad wszystkimi ww. polami zostanie wykonany daszek. 

 

Drzwi i bramy 

Drzwi wejściowe i brama ciepłe, drzwi pół przeszklone. 

 

Odprowadzenie wody 

Należy zapewnić odprowadzenie wody zarówno z dachu hali jak i z terenu przy hali. Należy 

zaprojektować drenaż kortów wewnątrz hali oraz drenaż terenu wokół hali. 
 

UWAGA: 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

Ewentualne materiały importowane lub odpowiedniki importowane materiałów polskich powinny 
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mieć dodatkowo zezwolenie Urzędu Dozoru Technicznego do stosowania na terenie RP lub aprobatę 

techniczną. Wszystkie materiały muszą podlegać certyfikacji na znak CE lub znak budowlany B. 

 

 

 

d. Kort tenisowy nr 4 

 

Przedmiotem inwestycji jest kort tenisowy o wymiarze 17,57x37m z nawierzchnią z mączki kortowej. 

Zgodnie z wykonaną przez firmę GEOTECH dokumentacją geotechniczną w punkcie badawczym nr 6 

do poziomu ok. 0,9m pod powierzchnią badanego terenu występują nasypy niekontrolowane słabo i 

średnio skonsolidowane zawierające do 5% części organicznych, a od poziomu -0,9m do poziomu -

1,8m występuje ił z pyłem w stanie twardoplastycznym. Na poziomie od -1,8 od 2,5m występuje 

piasek ze żwirem z stanie zagęszczonym. Nasypy niekontrolowane uznano za grunty nieprzydatne na 

bezpośrednie podłoże nawierzchni kortów, ze względu na nierównomierne zagęszczenie i 

wysadzinowość (grunty wysadzinowe i bardzo wysadzinowe). Należy zaprojektować wymiany 

gruntów lub wzmocnienie podłoża zgodnie z opinią geotechniczną. Zaproponowano odwodnienie 

kortu w postaci systemu drenażu. Ostateczne rozwiązanie przyjmie projektant w oparciu o projekt 

wymian/wzmocnienia podłoża gruntowego.  

Nawierzchnię kortu należy ograniczyć betonowym obrzeżem sportowym z nakładką z poduszki 

gumowej jak na fot. nr 4. Kolor poduszki gumowej czarny lub biały – do ustalenia z użytkownikiem 

na etapie realizacji. Obrzeże szer. 6cm i wysokości 30cm. W narożnikach kortu należy stosować 

systemowe elementy narożnikowe. 

Po obwodzie kortu tenisowego należy wykonać ogrodzenie wysokości 4m wraz z podmurówką wys. 

20cm z betonu wibroprasowanego. Jedna ze ścian ogrodzenia stanowiła będzie również ogrodzenie 

zewnętrzne terenu. W ogrodzeniu należy zamontować furtkę szerokości w świetle 1m i wys. 2,1m oraz 

bramę dwuskrzydłową rozwieraną szer. w świetle 3m i wys. 2,4m.  

Po wykonanych pracach teren otaczający kort tenisowy należy uporządkować i wyrównać. Teren pod 

trawniki należy wyłożyć humusem i ułożyć trawę naturalną z rolki.  

 

 

 

e. Wyposażenie kortów tenisowych w sprzęt sportowy 

 

Każdy z kortów tenisowych należy wyposażyć w zestaw słupków i siatki od gry w tenisa wraz z 

akcesoriami. Zestaw do gry w singla i debla. Łącznie należy zakupić 6 kompletów. Słupki mają być 

wykonane z aluminiowego profilu owalnego 120×100 mm, malowane proszkowo na kolor szary (RAL 

9006). Wyposażone w wewnętrzny, śrubowy mechanizm naciągu siatki. Słupki w komplecie z 

zestawem tulei montażowych.  

Słupki muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1510:2006, a także być oznaczone 

znakiem bezpieczeństwa „B”. Zestaw z systemowymi osłonami słupków, siatką do tenisa, podpórkami 

bocznymi od siatki, wieszakami na siatkę oraz naciągiem środkowym siatki. Siatka  do tenisa z 

polietylenowa o grubości splotu 2mm. Kolor czarny lub biały do ostatecznego uzgodnienia z 

użytkownikiem obiektu. W każdym zestawie przeznaczonym na korty z nawierzchnią z mączki 

ceglanej komplet linii tenisowych PCV spełniających normy ITF z l iniami centralnymi gr. 5cm. 

Należy zakupić 4 włoka do wyrównywania powierzchni kortu. Włóka o wymiarach 2x1,5m z tkaniny 

poliestrowej czarnej o okach 2x2cm. Włóka wyposażone w drewniany uchwyt oraz linkę do ciągnięcia 

siatki. 

Każdy z kortów zewnętrznych należy wyposażyć w kran wraz z umywalką do stosowania na 

zewnątrz. 
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f. Zaplecze sanitarno-szatniowe 

 

Należy zaprojektować i wykonać zaplecze sanitarno-szatniowe składające się z zespołu stalowych, 

prefabrykowanych kontenerów. Całkowity wymiar zaplecza wynosi min. 15,74x5,34m (bez grubości 

elewacji). Wysokość pomieszczeń, wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie itp. zgodna z rozporządzeniem 

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz normami. 

 

Zestawienie pomieszczeń, powierzchni użytkowej oraz minimalnego wyposażenia 

kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego 

Lp.  Funkcja 

pomieszczenia 

Powierzchnia 

użytkowa  

Wymagane wyposażenie 

1 Salka z zapleczem 

kuchennym 

ok. 17m2 -2 stoły 1,2x0,7m, 

 
 

-8 krzeseł 

 
 
Szafka ubraniowa  o wym. 80x180 

 
 

-aneks kuchenny w zabudowie: szafki dolne i górne 

dł. ok. 2,15m, blat kuchenny laminowany gr. 3,8cm, 

fronty meblowe z płyty meblowej, 

-lodówka, 

-zlewozmywak granitowy z ociekaczem, bateria 

zlewozmywakowa.  

Funkcję oraz kolor ustalić z Użytkownikiem na etapie 

realizacji. 

2 WC ok. 3m2 -miska ustępowa ceramiczna z deską z klapą, 

umywalka, bateria umywalkowa, uchwyt do papieru 

toaletowego, podajnik papieru, dozownik mydła, 

haczyk na odzież z mosiądzu chromowanego, lustro 

nad umywalką. 

3 Szatnia damska ok. 12,5m2 - 24 schowki odzieżowe, zamykane na kluczyk, szafki 

malowane proszkowo w kolorze RAL ustalonym z 

Użytkownikiem obiektu. 
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Wysokość: 1740 mm 

Szerokość: 1200 mm 

Głębokość: 550 mm 

Szerokość drzwi (schowków): 300 mm 

Ilość sekcji: 4 

Ilość drzwi: 8 

Materiał: Stal 

Grubość blachy korpusu:  0,7 mm 

Grubość blachy drzwi:     0,8 mm 

Drzwi wyposażone w gumową amortyzację 

zapewniającą ciche zamykanie. Otwory wentylacyjne 

w górnej i dolnej części dla dobrej cyrkulacji 

powietrza. Drążki ubraniowe wyposażone w haczyki 

dla optymalnego przechowywania odzieży. Zamek 

cylindryczny. Szafa wyposażyć w podstawę na 

nóżkach. Ławeczka z półką na obuwie. 

 

Ławka 200 cm 

- stelaż metalowy o profilu zamkniętym 

- z regulacją poziomu 

- siedzisko z płyty HPL  (kolor dąb Kansas brązowy) 

- wymiary: dł. 200 x gł. 50 x wys. 40 cm 

 
4 Węzeł sanitarny 

damski 

ok. 6,5m2 - 2 umywalki ceramiczne z bateriami, dozownik 

mydła, miska ustępowa ceramiczna wraz z deską i 

klapą, uchwyt do papieru toaletowego, haczyk na 

odzież haczyk na odzież z mosiądzu chromowanego, 

kabina prysznicowa 90x90cm, 2 haczyki na ręczniki 

haczyk na odzież z mosiądzu chromowanego, zestaw 

prysznicowy ścienny – chrom, bateria z termostatem i 

przełącznikiem, deszczownica, słuchawka 

prysznicowa, drążek prysznicowy, półeczka na mydło, 

piktogram ze stali nierdzewnej SZATNIA/TOALETA 

DAMSKA  
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5 Szatnia męska ok. 12,5m2 - 24 schowki odzieżowe, zamykane na kluczyk, szafki 

malowane proszkowo w kolorze RAL ustalonym z 

Użytkownikiem obiektu. 

 
Wysokość: 1740 mm 

Szerokość: 1200 mm 

Głębokość: 550 mm 

Szerokość drzwi (schowków): 300 mm 

Ilość sekcji: 4 

Ilość drzwi: 8 

Materiał: Stal 

Grubość blachy korpusu:  0,7 mm 

Grubość blachy drzwi:     0,8 mm 

Drzwi wyposażone w gumową amortyzację 

zapewniającą ciche zamykanie. Otwory wentylacyjne 

w górnej i dolnej części dla dobrej cyrkulacji 

powietrza. Drążki ubraniowe wyposażone w haczyki 

dla optymalnego przechowywania odzieży. Zamek 

cylindryczny. Szafa wyposażyć w podstawę na 

nóżkach. Ławeczka z półką na obuwie. 

 

Ławka 200 cm 

- stelaż metalowy o profilu zamkniętym 

- z regulacją poziomu 

- siedzisko z płyty HPL  (kolor dąb Kansas brązowy) 

- wymiary: dł. 200 x gł. 50 x wys. 40 cm 

 
6 Węzeł sanitarny 

męski 

ok. 6,5m2 - 2 umywalki ceramiczne z bateriami, dozownik 

mydła, miska ustępowa ceramiczna wraz z deską i 

klapą, uchwyt do papieru toaletowego, haczyk na 

odzież z mosiądzu chromowanego, kabina 

prysznicowa 90x90cm, 2 haczyki na ręczniki haczyk 

na odzież z mosiądzu chromowanego, zestaw 

prysznicowy ścienny – chrom, bateria z termostatem i 

przełącznikiem, deszczownica, słuchawka 
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prysznicowa, drążek prysznicowy, półeczka na mydło, 

piktogram ze stali nierdzewnej SZATNIA/TOALETA 

MĘSKA 

7 Magazynek ok. 12m2 --- 

8 Ogólnodostępna 

toaleta 

dostosowana dla 

osób 

niepełnosprawnych 

ok. 7m2 Poręcze łukowe ścienne stałe, poręcze ścienne 

łukowe, poręcz prosta, lustro dla niepełnosprawnych 

wym. 40x60cm w oprawie chromowanej na 

metalowym stelażu, umywalka i bateria dla 

niepełnosprawnych, miska ustępowa wraz z deską i 

klapą dla niepełnosprawnych, dozownik mydła (stal 

matowa), podajnik papieru (stal matowa), podajnik 

papieru toaletowego (stal matowa), podwójny wieszak 

na ubrania z mosiądzu chromowanego.  

Należy zaprojektować odpowiedni podjazd dla osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. 

 

 

Konstrukcja stalowa 
Stalowe profile zimno gięte tworzą samonośny szkielet, na który składa się spawana konstrukcja 

podłogi, stropodachu oraz stalowe słupy usytuowane w narożach kontenera, elementy pokrywane są 

farbami podkładowymi oraz emalią nawierzchniową.  

Kolor: RAL do wyboru z palety wg wskazań Użytkownika. Konstrukcja spawana. 

 

Podłoga zaczynając od dołu: 

•             blacha trapezowa T6, 

•             wełna mineralna grubości min. 100 [mm], 

•           płyta MFP o grubości min. 22 [mm] / w WC i węzłach sanitarnych płyta przeznaczona do 

pomieszczeń mokrych o grubości min. 22 [mm] 

•           wykładzina PCV do obiektów użyteczności publicznej, o grubości min. 2 [mm] wywinięta na 

ściany na wysokość 100 [mm]. 

 

Własności podłogi: 

•           obciążenie użytkowe 350 kg/m2, 

•           współczynnik przenikalności cieplnej podłogi zgodnie z przepisami. 

 

Stropodach warstwowy pokryty od zewnątrz: 

·           membraną dachową 

·           płytą MFP o grubości 12 [mm] 

·           wełną mineralną grubości 100 [mm] 

·           blachą ocynkowaną lakierowaną w układzie kasetowym, 

Własności stropodachu: 

·           obciążenie użytkowe min. 150kg/m
2
 

·           współczynnik przenikalności zgodnie z przepisami. 

Stropodach ze spadkami zapewniającymi właściwy spływ wody opadowej. 

 

Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych rurach PVC.  

 

Świetliki wym. 100x100cm (8szt.), współczynnik przenikania ciepła zgodnie z przepisami. Świetlik 

piramidowy, otwieralny,  poliwęglanu. Podstawa niska laminat poliestrowo –szklany izolowana termicznie. 
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Ściany zewnętrzne – wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie „sandwich” 

·           elewacja zewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze ustalonym przez 

Użytkownika w postaci paneli z ukrytym zamkiem skośnym, 

·           izolacja – pianka poliuretanowa lub wełna mineralna o gr. min. 100 [mm] 

·           elewacja wewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002 

współczynnik przenikalności cieplnej ściany z izolacją zgodnie z przepisami. 

W elewacji należy przewidzieć przeszklenie ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego P2 jak na 

rzucie zaplecza. Należy przewidzieć  zewnętrzną żaluzję antywłamaniową. Dopuszcza się zmianę 

rozwiązań w zakresie przeszklenia w zależności od ustaleń z Użytkownikiem.  

 

Drzwi 

Zewnętrzne (5szt.): 

·           Drzwi izolowane z zawiasem sprężynowym, zamek z wkładką patentową, 900x2000 [mm]. 

Kolor do ustalenia z inwestorem. Nad drzwiami daszek ochronny. 

  

Wewnętrzne (7szt.): 

·           wewnętrzne, kolor biały 900x2000 [mm]          

·           wewnętrzne, kolor biały 800x2000 [mm] 

 

Posadowienie: 

Zgodnie z wykonaną przez firmę GEOTECH dokumentacją geotechniczną w podłożu kontenera 

sanitarno-szatniowego występują grunty nasypowe do głębokości ok. 0,9 – 1,1 m. Zaleca się 

częściową wymianę tych gruntów na kruszywo. Ze względu na możliwe płytkie występowanie 

poziomu wód gruntowych (do 0,7 m p.p.t.), zaleca się zastosowanie odpowiedniej ochrony 

powierzchniowej fundamentów. 

  

 

g. Siedziska, stojaki na rowery, kosze na śmieci 

 

g.1 Siedziska przy zapleczu sanitarno - szatniowym 

Między kortem tenisowym nr 4 a zapleczem sanitarno-szatniowym należy zapewnić miejsca z dobrą 

widocznością dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 

zamontować 6 siedzisk dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Należy zamontować siedziska o 

parametrach i wymaganiach identycznych jak te montowane na trybunie przy korcie tenisowym nr 1. 

Siedziska montowane na konstrukcji stalowej wbetonowanej w podłoże. Miejsca dla osób 

niepełnosprawnych należy oznakować. 
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g.2 Stojaki na rowery 

 

W okolicy zaplecza należy zamontować stojak na 6 rowerów w postaci pojedynczych 6 elementów ze 

stali nierdzewnej, konstrukcja do wbetonowania. Stojak typu barierka z profilu fr. 48,3mm gr. 2mm, 

szer. 35cmm, wys. 80cm. 

 
 

 

g.3 Kosze na śmieci 

 

Należy zamontować kosze na odpadki (4szt.) oraz kosz do segregacji śmieci (1szt.). Podstawa koszy 

betonowa, obudowa ze stali lakierowanej proszkowo RAL 7045 (szary), pojemniki ze stali 

ocynkowanej. 

 

  
 
 

 

 

g. Ogrodzenia zewnętrzne kompleksu kortów tenisowych 

 

Na planie sytuacyjnym S1 oznaczono przebieg planowanych do wykonania ogrodzeń wygradzających 

teren kompleksu kortów tenisowych. Ogrodzenie wys. nadziemnej 2m  z podmurówką wys. 20cm z 

betonu wibroprasowanego. Ogrodzenie z siatki  plecionej z drutu stalowego ocynowanego, oczka 

siatki 40x40 cm, grubość drutu 2,5 mm. Należy zapewnić wymagane przez producenta sytemu 

akcesoria do wykonania ogrodzenia, tj. drut naciągowy, napinacze, obejmy, komplety podporowe 

narożne, zaślepki, opaski, pręty sprężające, przelotki. Siatkę napinać na słupkach stalowych 

ocynkowanych o średnicy 48 mm i grubości ścianki 3,2 mm. Długość słupka 2,8 m. Rozstaw słupków 

i posadowienie zgodnie z zaleceniami producenta. Maksymalny rozstaw słupków co 3 metry.  

Furtki i bramy należy wykonać jako systemowe. Brama dwuskrzydłowa o szer. 3m i wys. 2m (1szt.). 

Wypełnienie z siatki plecionej 40x40 mm i grubości drutu 2,5 mm. Siatka w ramie z rur stalowych 

ocynkowanych o średnicy 40 mm i grubości ścianki min. 1,3 mm. Brama ma być wyposażona w 

zawiasy regulowane, słupki bramowe o średnicy 76 mm i grubości ścianki min. 4,0 mm. Brama 

wyposażona w zamek, klamkę, klucze i rygiel. Furtka o szerokości 1,2 m i wysokości 2,0 m (2szt.). 

Wypełnienie z siatki plecionej 40x40 mm i grubości drutu 2,5 mm. Siatka w ramie z rur stalowych 
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ocynkowanych o średnicy 40 mm i grubości ścianki min. 1,3 mm. Furtka ma być wyposażona w 

zawiasy regulowane, słupki bramowe o średnicy 76 mm i grubości ścianki min. 4,0 mm. Furtka 

wyposażona w zamek, klucze, klamkę i zaczep. 

 

Łączna długość ogrodzenia 67mb. 

 

 
 

Widok bramy i furtki w ogrodzeniu zewnętrznym kompleksu 

 

 

 

h. Ogrodzenia kortów tenisowych  

 

Korty tenisowe należy wygrodzić zgodnie z rysunkiem nr S1 – Plan sytuacyjny.  

Ogrodzenie kortów należy wykonać z siatki plecionej z drutu stalowego ocynowanego, oczka siatki 

40x40 cm, grubość drutu 2,5 mm. Należy zapewnić wymagane przez producenta sytemu akcesoria do 

wykonania ogrodzenia, tj. drut naciągowy, napinacze, obejmy, komplety podporowe narożne, 

zaślepki, opaski, pręty sprężające, przelotki. Siatkę napinać na słupkach stalowych ocynkowanych o 

średnicy 76 mm i grubości ścianki 4 mm. Długość słupka 5 m. Rozstaw słupków i posadowienie 

zgodnie z zaleceniami producenta. Furtki i bramy należy wykonać jako systemowe. Brama i furtki 

systemowe z akcesoriami jak: klamki, zamki, klucze, blokady skrzydeł itp. 

 

 
Zestawienie ogrodzeń kortów tenisowych 

Lp Obiekt ogradzany Wysokość 

nadziemna 

ogrodzenia [m] 

Długość 

ogrodzenia 

[mb] 

 

Furtki i bramy 

1 kort tenisowy nr 1 3 137 Brama dwuskrzydłowa rozwierana szer. 3m i 

wys. 2,4m (1szt.), furtka szer. 1m i wys. 2m 

(1szt.) 

2 kort tenisowy nr 2 4 146 Brama dwuskrzydłowa rozwierana szer. 3m i 

wys. 2,4m (1szt.), furtka szer. 1m i wys. 2m 

(2szt.) 

3 kort tenisowy nr 4 4 116 Brama dwuskrzydłowa rozwierana szer. 3m i 

wys. 2,4m (1szt.), furtka szer. 1m i wys. 2m 

(1szt.) 

 

Tabela 3. Zestawienie ogrodzeń kortów tenisowych 

 

Dopuszcza się zmiany w wyżej wymienionych długościach ogrodzenia kortów i ogrodzenia terenu w 

granicach ±5% ich długości po uprzedniej zgodzie Zamawiającego. 
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i. Nawierzchnie z kostki betonowej 

 

Na palnie sytuacyjnym oznaczono miejsca do wykonania nawierzchni z kostki betonowej. Ciągi 

komunikacyjne przeznaczone do ruchu pieszych należy wykonać z kostki betonowej gr. 6cm, 

natomiast ciągi komunikacyjne, gdzie możliwy jest przejazd samochodów o gr. 8cm.  

Przewidywana ilość nawierzchni z kostki bet. gr. 6cm wynosi: min. 217m2. 

Przewidywana ilość nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm wynosi: min. 271m2. 

Nawierzchnie z kostki betonowej należy ograniczać obrzeżem betonowym 8x30cm posadowionym na 

ławie betonowej z oporem z betony C12/15 i na podsypce pisakowej gr. 10cm.  

 

 

Warstwy podbudowy dla nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm 

Lp. Rodzaj materiału poszczególnej warstwy Grubość danej warstwy 
1 Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego  gr. 6cm 

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5cm  

3 Podbudowa górna: kruszywo łamane ze skał magmowych, fr. 0-31,5 

stabilizowana mechanicznie 

gr. 15cm  

4 Warstwa odsączająca: piasek średnioziarnisty, zagęszczony do Is≥0,98 gr. 20cm 

5 Wzmocnione/wymienione podłoże gruntowe wg projektu  

 

Tabela 4. Warstwy podbudowy dla nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm 

 

 

 
Warstwy podbudowy dla nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm  

Lp. Rodzaj materiału poszczególnej warstwy Grubość danej warstwy 

1 Warstwa ścieralna: 8 cm kostka brukowa z betonu wibroprasowanego 8cm 

2 Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3-5cm 

3 Podbudowa górna: kruszywo łamane ze skał magmowych, fr. 0-31,5 

stabilizowana mechanicznie  

8cm  

4 Podbudowa dolna: kruszywa łamanego ze skał magmowych fr. 31,5-

63mm, stabilizowana mechanicznie  

15cm 

5 Warstwa odsączająca: piasek średnioziarnisty, zagęszczony do Is≥0,98 20cm  

6 Wzmocnione/wymienione podłoże gruntowe wg projektu  

 

Tabela 5. Warstwy podbudowy dla nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm 

 

 

j. Teren zielony, wycinka zieleni 

 

Po zakończonych pracach teren przyległy należy uporządkować, a zniszczone elementy odtworzyć. 

Nawierzchnię wokół obiektów należy wyrównać z użyciem humusu i wyłożyć trawę z rolki typu 

parkowego.  

W programie funkcjonalno-użytkowym przewidziano wycinkę 12 drzew kolidujących z inwestycją. 

Ostateczna ilość drzew do usunięcia zostanie przewidziana przez Wykonawca w porozumieniu z 

Inwestorem w dokumentacji  projektowej. Wykonawca sporządzi inwentaryzację zieleni i uzyska w 

imieniu Zamawiającego decyzję pozwolenia na wycinkę. Wykonawca wykona nasadzenia zastępcze 

narzucone w decyzji pozwolenia na wycinkę. Krzewy kolidujące z projektowaną inwestycją należy 

przesadzić w miejsce wskazane przez projektanta w konsultacji z Użytkownikiem obiektu. 
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1.2. Opis wymagań zamawiającego z stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

1.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje plac budowy. Teren budowy należy 

zabezpieczyć zgodnie z przepisami w tym również BHP i PPOŻ. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a. wykonanie i utrzymanie na koszt wykonawcy oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy 

(tablice informacyjne, ogrodzenie zabezpieczające przed wejściem osób niepowołanych, 

zabezpieczenie wykopów itp.);  

b. wykonanie i utrzymanie na koszt wykonawcy mediów na potrzeby budowy tj. energia 

elektryczna, woda, itp.;  

c. zorganizowanie i utrzymanie na koszt wykonawcy zaplecza na potrzeby budowy oraz 

zapewnienie całodobowej ochrony terenu budowy;  

d. zapewnienie na koszt wykonawcy dojazdu na teren budowy (utwardzenie dróg itp.) 

e. usuwanie na koszt wykonawcy odpadów itp. z terenu budowy; 

f. uporządkowanie na koszt wykonawcy terenu prac po zakończeniu robót budowlanych w tym 

odtworzenie uszkodzonych placów utwardzonych, zieleni itp. 

 

 

1.2.2. Wymagania dotyczące architektury 

Opisano w punkcie 1.1.4 programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

 

1.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Opisano w punkcie 1.1.4 programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

 

1.2.4. Wymagania dotyczące instalacji, sieci i przyłączy 

 

 

1.2.4.1 Branża elektryczna 

 

Na obiekcie należy wykonać: 

 Zasilanie z OSD, warunki przyłączenia stanowią załącznik do PFU, 

 Dystrybucję energii elektrycznej,  

 Instalację odgromową, 

 Instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych, 

 Instalacje oświetlenia wewnętrznego w kontenerowym budynku zaplecza sanitarno-

tenisowego i na hali tenisowej, 

 Instalacje oświetlenia zewnętrznego (sterowaną automatycznie) terenu przy kontenerowym 

zapleczu sanitarno-szatniowym i hali tenisowej,  

 Instalacje gniazd wtykowych w kontenerowym zapleczu sanitarno-szatniowym oraz w hali 

tenisowej, 

 Instalacje zasilania urządzeń w tym zasilenie przepompowni kanalizacji sanitarnej, 

 Instalacje monitoringu CCTV z możliwością obserwacji obiektów przez internet i rejestracji 

 Instalacje SSNiW z systemem powiadamiania,  

 Niezbędne zabezpieczenie i przebudowę sieci istniejących kolidujących z planowaną 

inwestycją. 
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W hali tenisowej należy wykonać oświetlenie kortów za pomocą opraw LED o dużej wydajności, 

zgodnie z aktualną normą PN-EN 12193:2007 - Światło i oświetlenie – Oświetlenie. Oświetlenie 

winno być załączane niezależnie dla każdego z kortów. Z uwagi na oszczędność energii elektrycznej, 

każdy kort winien posiadać dwie  sceny świetlne odpowiadające odpowiednio trzeciej i drugiej klasie 

rozgrywek według PN-EN 12193. W załączniku do PFU przedstawiono przykładową symulację 

oświetlenia spełniającą założenia PFU. 

Dla kontenera sanitarno-szatniowego należy wykonać przyłącz zewnętrzny z zabezpieczeniem 

nadprądowym, tablicę rozdzielczą. Instalację wykonać zgodnie z PN-HD60364-4-41. Usytuowanie 

przyłącza, tablic, osprzętu wg projektu. Przewody prowadzone wewnątrz ściany typu „sandwich”. 

Gniazda elektryczne w ilości uzgodnionej z Użytkownikiem. Oprawy oświetleniowe natynkowe w 

ilości zgodnej z przepisami i normami. Lampy zewnętrzne nad drzwiami wejściowymi z czujnikiem 

ruchu. 

 

Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami.  

 

Poniżej przedstawiono wstępny bilans mocy dla obiektu:  

 

  Opis 
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P n Pi 
kj 

Po 

[kW] [szt.] [kW] [kW] 

              

  wentylacja hal 1,00 
2,0 

obwody 
2,00 1,00 2,00 

  oświetlenie hali 6,00 1,0 kpl. 6,00 1,00 6,00 

  gniazda ogólne hali 2,00 
2,0 

obwody 
4,00 0,15 0,60 

  
przepompownia 
ścieków 

2,00 1,0 2,00 1,00 2,00 

  
oświetlenie 
zaplecza 

0,50 
2,0 

obwody 
1,00 0,65 0,65 

  
gniazda ogólne 
zaplecza 

2,00 
6,0 

obwodów 
12,00 0,35 4,20 

  
gniazda komput. 
Zaplecza 

1,00 
1,0 

obwód 
1,00 0,60 0,60 

  
klimatyzacja 
zaplecza 

1,50 1,0  1,50 0,70 1,05 

  wentylacja zaplecza  0,20 4,0 0,80 0,50 0,40 

  kurtyny powietrza 0,30 4,0 1,20 0,50 0,60 

  niskie prądy 0,60 1,0 0,60 1,00 0,60 

  niskie prądy 0,60 2,0 1,20 1,00 1,20 

              

  SUMA 33,30 0,60 19,90 
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1.2.4.2 Instalacja sanitarna 

 

a) Kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe 

 

Wentylacja 

W pomieszczeniach szatni i łazienek w kontenerowym zapleczu sanitarno-szatniowym należy 

zapewnić wentylację mechaniczną  nawiewno –wywiewną lub wywiewną wg przepisów technicznych. 

W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej wywiewnej należy zapewnić nawiew powietrza 

zewnętrznego do poszczególnych pomieszczeń 

W pomieszczeniu technicznym ze względu na projektowany kocioł c.o. gazowy kondensacyjny należy 

zapewnić wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, oraz system  powietrzno – spalinowy 

dostosowany do zastosowanego kotła gazowego oraz wg przepisów technicznych. 

 

Ogrzewanie 

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach w zapleczu sanitarno-szatniowym 

planuje się montaż wodnej instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi płytowymi, oraz 

grzejnikami łazienkowymi. Zasilanie instalacji c.o. poprzez projektowany kocioł gazowy 

kondensacyjny. Instalację wykonać z rur polipropylenowych w izolacji, prowadzoną na ścianie 

wewnątrz kontenerów za pomocą uchwytów. 

Uwagi: Zabrania się stosowania ogrzewania w postaci promienników gazowych.   

 

Instalacja wodno-kanalizacyjna 

Instalację wodociągową i kanalizacyjną doprowadzić do urządzeń sanitarnych. W zakresie instalacji 

wewnętrznych i białego montażu: muszle ustępowe, umywalki z baterią, kabiny prysznicowe 900x900 

[mm] z baterią, kratki kanalizacyjne ze stali nierdzewnej 100x100 [mm]. 

Instalacja wodna – wykonana z rur polipropylenowych, prowadzona na ścianie wewnątrz kontenerów 

za pomocą uchwytów. Instalacja kanalizacyjna – wykonana z rur i łączników PVC, prowadzona na 

ścianie wewnątrz kontenerów za pomocą uchwytów, piony kanalizacyjne wyprowadzone przez 

konstrukcję podłogi modułu. Odpowietrzenie pionów kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ponad 

dach i zabezpieczone wywiewkami. Doprowadzenie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej  

wyprowadzona pod kontenerem.  

 

Przyłącze gazowe 

Do kontenera sanitarno – szatniowego doprowadzić instalację gazową rurami PE układanymi w 

wykopie. W szafce gazowej na ścianie zewnętrznej umieścić zawór odcinający gazowy. Instalację 

gazową z rur stalowych łączonych przez spawanie prowadzić na ścianie wewnątrz kontenera. 

Instalację gazową doprowadzić do kotła gazowego. Przed kotłem zamontować  zawór odcinający i filtr 

gazowy. 

 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej, przepompownia 

Ze względu na brak możliwości odprowadzenia grawitacyjnego ścieków sanitarnych z zaplecza 

sanitarno-szatniowego należy przewidzieć montaż przepompowni ścieków. Ścieki z zaplecza wykonać  

z rur i łączników PVC SN8 SDR34. Rurociąg tłoczny z rur PE . Ścieki doprowadzić do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej ks200 znajdującej się na działce inwestora do studzienki o rzędnych 

229,29/227.17. 

 

Woda opadowa 

Wykonać odprowadzenie wód opadowych z dachu zaplecza poprzez system rynien i spustów 

dachowych  do projektowanej zewnętrznej kanalizacji deszczowej. 
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b) Hala tenisowa 

 

System nadmuchu powłok 

Utrzymuje ciśnienie powietrza między powłokami z membrany PCV tworząc poduszkę powietrzną, 

wentylatory kanałowe, regulatory obrotów wentylatora umożliwiające regulowanie ciśnienia 

pomiędzy powłokami. System kanałów i przepustów regulują równomierny przepływ powietrza 

pomiędzy powłokami. Powietrze między powłokami jest powietrzem ciepłym pobieranym 

bezpośrednio z hali. Ciepłe powietrze ma za zadanie zapobiec zaleganiu śniegu na powłoce. 

 

Ogrzewanie, wentylacja 

Nagrzewnice gazowe montowane wewnątrz hali na konstrukcji. Nagrzewnice gazowe  min. 42kW 

(min. 4szt.) wraz z termostatami. Termostat manualny, kominy i konsola montażowa oraz 

okablowanie wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowany system grzewczy ma zapewnić 

temperaturę w hali na poziomie 18°C. System ogrzewania ma umożliwiać niezależne ogrzewanie obu 

kortów.  

 

Odprowadzenie wody 

Należy zapewnić odprowadzenie wody zarówno z dachu hali jak i z terenu przy hali. Należy 

zaprojektować drenaż kortów wewnątrz hali oraz drenaż terenu wokół hali. 

 

Zasilenie w gaz 

Do nagrzewnic gazowych montowanych w hali doprowadzić instalację gazową rurami PE układanymi 

w wykopie. W szafce gazowej przy hali umieścić szafkę gazową z  zaworem odcinającym. Instalację 

gazową z rur stalowych łączonych przez spawanie prowadzić na konstrukcji wewnątrz hali. Przed 

każdą nagrzewnicą zamontować zawór odcinający. 

 

 

c) Instalacje sanitarne zewnętrzne 

 

Kanalizacja deszczowa i sanitarna 

Należy zaprojektować i wykonać instalację drenażową i instalację kanalizacji deszczowej 

odprowadzającą wody opadowe z wszystkich projektowanych obiektów. Projektuje się odwodnienie 

drenażowe wszystkich kortów tenisowych. Drenaż i kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i normami. Odprowadzenie wody opadowej odbędzie się do 

należącej do Inwestora kanalizacji deszczowej kd 600. Przyłączenie należy wykonać do studni 

229,27/225,37 z częściowym przejściem po istniejącej trasie kanalizacji deszczowej kd 150, którą 

należy przebudować. Projekt odwodnienia należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielem sieci tj. 

Inwestorem. Kanalizację deszczową i sanitarną należy wykonać z rur PVC z materiału litego o 

jednolitej strukturze łączonych na kielichy z uszczelką i z wydłużonym kielichem o średnicach i 

parametrach: PCV SN8 SDR34. Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PE 100 czarna 

PN10. Ścieki sanitarne doprowadzić do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks200 znajdującej się na 

działce inwestora do studzienki o rzędnych 229,29/227.17. 

Na kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy zaprojektować i wykonać studnie spełniające 

wymagania wg PN-B-10729 DN1000 i DN 1200 z prefabrykowanych elementów betonowych i 

żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe z prefabrykowanymi kinetami. Elementy studni winny 

być wykonane z betonu klasy min. C30/37 o wodoszczelności min. W8 i nasiąkliwośc i 4%. Przejścia 

szczelne dla kanałów przez ścianki studzienek winny być wykonane i osadzone fabrycznie. Stosować 

przejścia szczelne z PVC typu kielichowego z uszczelnieniem gumowym, analogicznym jak dla złącz 

kielichowych rur. 
Studnie należy wyposażyć w zwężki betonowe oraz we włazy kanałowe klasy B125  dla terenu 
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zielonego i D400 na ciągach jezdnych, wg PN-EN 124:2000. Właz kanałowy z pokrywą żeliwno- 

betonową i otworami wentylacyjnymi wraz z wkładką tłumiącą umieszczoną na stałe w pokrywie 

włazu.  

Studzienki niewłazowe z rurą trzonową karbowaną Ø425 należy wykonać zgodne z normą PN-EN 

476:2000 (niewłazowe). Kinety i rury trzonowe spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 

(dotyczącej studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem). Dopuszczenie do 

stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM z możliwość stosowania na terenach 

górniczych – pozytywna opinia GIG do IV kategorii terenów górniczych włącznie. Z Odpornością 

chemiczną tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 10358; Z odpornością 

chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-

1:2002. Producent studzienek powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001; System 

kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki)od jednego producenta. Włazy wykonane z żeliwa szarego 

zgodne z PN-EN 124-1:2000. 

 

Instalacja wodociągowa kortów tenisowych 

Każdy kort tenisowy należy wyposażyć umywalkę odporną na warunki atmosferyczne. Umywalkę 

wyposażyć w zawór czerpalny dostosowany do podłączenia węża. Odpływ z umywalki zaleca się 

podłączyć do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

 

Likwidacje, przebudowa kolizji 

Należy wykonać likwidację dotychczasowej instalacji wodociągowej kortu oraz niezbędne 

przebudowy i ewentualne likwidacje kolizji. 

 

 

1.2.5. Wymagania dotyczące wykończenia 

 

Kolorystykę należy uzgadniać z Użytkownikiem obiektu na etapie realizacji zadania. Po zakończeniu 

prac teren należy uporządkować, a zniszczone elementy odtworzyć. 

 

1.2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

 

Planuje się przebudowę istniejących kortów tenisowych i stworzenie nowoczesnego kompleksu 

sportowego składającego się z dwóch pojedynczych kortów tenisowych, jednego podwójnego kortu 

tenisowego oraz jednego podwójnego kortu tenisowego w hali z obudową pneumatyczną. W 

centralnej części terenu znajdowało się będzie kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe. Całość 

kompleksu ma być wydzielona ogrodzeniem. Dostęp do kompleksu możliwy jest z drogi tj. ulicy 

Sportowej oraz  z drogi tj. ulicy Śląskiej. 

 

Wymienione w programie funkcjonalno-użytkowym ilości robót są ilościami przybliżonymi. 

Wykonawca w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową wykona przedmiar robót. 

Przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy. 

 

1.2.7. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
a. Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno - użytkowym 

Program F-U i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiającego 

stanowią składniki umowy, a wszystkie określone w nich wymagania są obowiązujące dla 

Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapisów. 
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Dane określone w Programie F-U będą uważane za wartości docelowe, od których za zgodą 

Zamawiającego dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji (in plus, in 

minus) wymienionego w niniejszym Programie F-U. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami oraz przepisami prawa i normami, a rozbieżność 

tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji przyjętego jako minimum.  

 
b. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów budowlanych tj. jezdnie, ścieżki 

rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp. na terenie budowy i terenie 

bezpośrednio przylegającym do terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca umieści na terenie budowy tablice informacyjne zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 

oraz będzie je utrzymywać do zakończenia budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,   poręcze,   oświetlenie,   

sygnały   i   znaki   ostrzegawcze,   dozorców,   wszelkie   inne   środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

c. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować w czasie prowadzenia  robót  wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na  terenie  i  wokół   terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  

lub uciążliwości  dla osób  lub dóbr publicznych   i   innych,   a  wynikających   z   nadmiernego   

hałasu,  wibracji,   zanieczyszczenia   lub   innych   przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi , 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

d. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz 

produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami   i  

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie   odpowiedzialny   za  wszelkie   

straty spowodowane  pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

e. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni   terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz   uzyska   od   odpowiednich  władz   będących  

właścicielami   tych   urządzeń   potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez zamawiającego w 

ramach planu  ich  lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
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uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany  jest  

umieścić w  swoim harmonogramie  rezerwę czasową dla wszelkiego  rodzaju robót,   które  mają   

być  wykonane  w  zakresie   przełożenia   instalacji   i   urządzeń   podziemnych   na   terenie   

budowy  i powiadomić   Inspektora   nadzoru   i   władze   lokalne   o   zamiarze   rozpoczęcia   robót.  

O   fakcie   przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru  i zainteresowane władze oraz   będzie   z   nimi  współpracował   dostarczając  

wszelkiej   pomocy   potrzebnej   przy   dokonywaniu   napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. Jeżeli teren 

budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie realizować roboty w 

sposób powodujący minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  

wszelkie  uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

 

f.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo  ładunków  i  w sposób ciągły będzie o każdym takim  przewozie   

powiadamiał   Inspektora   nadzoru.  Pojazd i ładunki powodujących nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na  świeżo ukończony   fragment  budowy  w  obrębie terenu  budowy   i  

wykonawca  będzie  odpowiadał   za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

g. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W  szczególności  wykonawca  ma   obowiązek   zadbać,   aby   personel   nie  

wykonywał   pracy  w warunkach   niebezpiecznych,   szkodliwych   dla   zdrowia   oraz   nie   

spełniających   odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca   zapewni i będzie   utrzymywał  

wszelkie   urządzenia   zabezpieczające,   socjalne  oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje   się,   że  wszelkie   koszty   związane   z  

wypełnieniem wymagań   określonych   powyżej   nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej.   

 

h. Ochrona i utrzymanie robót     

Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   ochronę   robót   i   za   wszelkie  materiały   i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

i. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   wszelkie   przepisy   wydane   przez   organy   administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  z dn.  19.03.2003  r.  Nr   47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 

 



31 

 

 

j. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy  i  przepisy,  które 

spełniać mają materiały, sprzęt  i  inne   towary oraz  wykonane   i   zbadane   roboty,  będą  

obowiązywać   postanowienia  najnowszego wydania  lub poprawionego wydania powołanych norm  i  

przepisów o  ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy 

i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą   być   również   

stosowane   inne   odpowiednie   normy   zapewniające   równy   lub wyższy   poziom wykonania   niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi  normami  a  ich proponowanymi  zamiennikami  

muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru  do 

zatwierdzenia. 

 

k. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania   materiałów   i   odpowiednie   aprobaty   techniczne   lub   świadectwa  badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca   zobowiązany   

jest   do   prowadzenia   ciągłych   badań   określonych   w   SST  w   celu udokumentowania,  że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

(SST). 

 

l. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. Wykonawca  przedstawi   inspektorowi  nadzoru  do   zatwierdzenia   

dokumentację   zawierającą   raporty   z   badań terenowych  i   laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 

administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie   

wymagań   ilościowych   i   jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 

potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus  i  nadkład czasowo zdjęte z  

terenu wykopów,  dokopów  i  miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 

m. Materiały   nie  odpowiadające  wymaganiom   

Materiały   nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  wykonawcę  wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy  rodzaj   robót,  

w którym znajdują się nie zbadane  i  nie zaakceptowane materiały,  wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

n. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni,  aby  tymczasowo składowane materiały,  do czasu,  gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca   czasowego   składowania   materiałów   

będą   zlokalizowane   w   obrębie   terenu  budowy   w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

nadzoru. 
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o. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli   dokumentacja   projektowa   lub   SST   przewidują   możliwość   zastosowania   różnych   

rodzajów materiałów  do  wykonywania   poszczególnych   elementów  robót  Wykonawca   

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego  rodzaju materiału.  Wybrany  i  

zaakceptowany  rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

 

p. SPRZĘT 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje  

niekorzystnego  wpływu na   jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany do  robót  powinien być   

zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 

powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt  będący własnością wykonawcy  lub 

wynajęty do wykonania robót  ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości  do pracy. Powinien 

być zgodny z normami  ochrony środowiska  i  przepisami  dotyczącymi   jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy  Inspektorowi   kopie   dokumentów   potwierdzających   dopuszczenie   

sprzętu   do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca 

będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli   

dokumentacja   projektowa   lub   SST   przewidują   możliwość   wariantowego   użycia   sprzętu   

przy wykonywanych   robotach, Wykonawca   powiadomi   Inspektora   nadzoru   o   swoim  zamiarze  

wyboru   i uzyska   jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

r. TRANSPORT 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   stosowania   jedynie   takich   środków   transportu,   które   nie  

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków  transportu będzie zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z zasadami  określonymi  w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru,  pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy. Wykonawca   będzie   usuwać   na  bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   

zanieczyszczenia,   uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

 

s.  WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   pełną   obsługę   geodezyjną, geologiczną i 

hydrogeologiczną przy wykonywaniu  wszystkich elementów   robót   określonych   w   dokumentacji   

projektowej   lub   przekazanych  na   piśmie   przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót  zostaną,  jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru,  poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
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Decyzje  Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów  i  elementów  robót  

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia   Inspektora   nadzoru   dotyczące   realizacji   robót   

będą  wykonywane   przez  Wykonawcę   nie później  niż w czasie przez niego wyznaczonym,  pod 

groźbą wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

 

u. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   jakości   robót   i   stosowanych   

materiałów. Wykonawca   zapewni   odpowiedni   system   kontroli,   włączając   w   to   personel,   

laboratorium,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów   oraz    robót   z   

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,  że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi  

w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania,  co do zakresu badań i ich częstotliwości  są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one  tam określone,   Inspektor  nadzoru ustali,   jaki  zakres  kontroli   jest  konieczny,  

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor   nadzoru   będzie   przekazywać   Wykonawcy   pisemne   informacje   o   jakichkolwiek 

niedociągnięciach   dotyczących   urządzeń   laboratoryjnych,   sprzętu,   zaopatrzenia   laboratorium,   

pracy personelu   lub  metod badawczych,   jeżeli  niedociągnięcia  te będą   tak  poważne,  że mogą 

wpłynąć ujemnie   na   wyniki   badań,   Inspektor   nadzoru   natychmiast  wstrzyma   użycie   do   

robót   badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie   koszty   związane   z   organizowaniem   i   prowadzeniem   badań  materiałów  i   robót   

ponosi Wykonawca. 

 

w. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na   zasadzie,   że   wszystkie   jednostkowe   elementy   produkcji   mogą   być  z   

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć   zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu próbek.  Na zlecenie 

Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,   

które budzą  wątpliwości,   co   do   jakości,   o   ile   kwestionowane  materiały   nie  zostaną   przez  

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

x. Badania i pomiary 

Wszystkie badania  i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy   

normy   nie   obejmują   jakiegokolwiek   badania  wymaganego  w SST,   stosować  można  wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

y. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

z. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości  i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony  jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania  materiałów   u   źródła   ich   wytwarzania/pozyskiwania.  Do  

umożliwienia   jemu   kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor   nadzoru,   po   uprzedniej   weryfikacji   systemu   kontroli   robót   prowadzonego  pr zez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki   tych badań wykażą,  że  raporty Wykonawcy są  niewiarygodne,   to 

Inspektor nadzoru   poleci  Wykonawcy   lub   zleci   niezależnemu   laboratorium  przeprowadzenie   

powtórnych   lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót  z dokumentacją   projektową i   SST.  W   takim   przypadku,   

całkowite   koszty   powtórnych   lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

aa. Dokumentacja budowy 

1.Dziennik budowy 

Dziennik   budowy   jest   wymaganym   dokumentem   urzędowym   obowiązującym   

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy   terenu budowy  do końca 

okresu  gwarancyjnego. Prowadzenie  dziennika budowy   zgodnie  z  §  45 ustawy  Prawo  budowlane  

spoczywa  na kierowniku budowy. Zapisy  w  dzienniku  budowy   będą   dokonywane   na  bieżąco i 

będą   dotyczyć   przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

2.Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,  orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty   robocze   i   kontrolne   wyniki   badań   Wykonawcy   będą   

gromadzone   w   formie uzgodnionej  w  programie  zapewnienia   jakości.  Dokumenty   te   stanowią   

załączniki  do   odbioru   robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-2, następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− operaty geodezyjne, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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bb. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany 

obmiar robót. 

 

cc. ODBIÓR ROBÓT 

1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót  zanikających  i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie  ilości   i   jakości  

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór   robót  

zanikających  i  ulegających zakryciu będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet  wyników badań  

laboratoryjnych  i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji   z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie  ilości   i   jakości  wykonanych części   robót.  Odbioru 

częściowego  robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

4. Odbiór ostateczny robót 

4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór  ostateczny polega  na  finalnej  ocenie   rzeczywistego wykonania   robót  w odniesieniu do  

ich  ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 4.2. Odbioru   ostatecznego   

robót   dokona   komisja  wyznaczona   przez  Zamawiającego  w  obecności   Inspektora nadzoru   i  

Wykonawcy.  Komisja   odbierająca   roboty   dokona   ich   oceny   jakościowej   na   podstawie   

przedłożonych dokumentów,  wyników  badań   i pomiarów,   ocenie  wizualnej   oraz   zgodności  

wykonania   robót   z   dokumentacją projektową i SST. W  toku odbioru ostatecznego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w  trakcie odbiorów robót   zanikających i ulegających   

zakryciu,   zwłaszcza   w   zakresie   wykonania   robót uzupełniających i  robót poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających w 

warstwie ścieralnej   lub   robotach   wykończeniowych,   komisja   przerwie   swoje   czynności   i   

ustali   nowy   termin   odbioru ostatecznego. W przypadku  stwierdzenia przez komisję,  że  jakość 

wykonywanych  robót  w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
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4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

7. opinię  technologiczną   sporządzoną na  podstawie wszystkich wyników badań  i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   przełożenie   linii   

telefonicznej, energetycznej,   gazowej,   oświetlenia   itp.)   oraz   protokoły   odbioru   i   przekazania   

tych   robót  właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej  w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej, 

11. charakterystyki energetyczne powstałych obiektów, 

12. inne wymagane przez organ Nadzoru Budowlanego dokumenty. 

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   

uzupełniające   będą   zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór   pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny  wizualnej   obiektu   z   

uwzględnieniem  zasad opisanych w punkcie 2.7.18 „Odbiór ostateczny robót". 

 

dd.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy. 

 

 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z przepisów odrębnych 

W obszarze objętym inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 

Uchwała nr XLIII/514/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Śląskiej i ul. Lipowej w 

Świdnicy.  

Przedmiotowy teren znajduje się w obszarze 1.US i ma przeznaczenie terenu usług sportu i rekreacji. 

Teren znajduje się w obszarze ochrony krajobrazu i w strefie ochrony układu urbanistycznego, 

ochrony oraz rewaloryzacji założeń parkowych i cmentarzy. Projektant na etapie projektowym musi 

uwzględnić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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2.2 Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

 

Zamawiający oświadcza, że dla działki nr 3156 posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane, co wynika z tytułu trwałego zarządu. Zamawiający przekaże wykonawcy 

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

 

2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późn. 

zmianami);  

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019.1843 t.j. z dnia 

2019.09.27); 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07). 

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju w dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609); 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24);  

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( 

Dz.U. 2004 Nr 130 poz. 1389).  

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.j. z dnia 2020.02.11);  

h) Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (tekst jednolity – Dz. U. 2015, poz.1483); 

i) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity – Dz.U.2019.155 t.j. z 

dnia 2019.01.25 z późn. zm.); 

j) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz. U. 2019, poz. 155 

z późn. zm.); 

 

oraz inne przepisy i normy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania projektowego oraz do 

prowadzenia robót budowlanych w tym przepis BHP i PPOŻ. 

 

 

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 

Inwestor jest w posiadaniu dokumentacji geotechnicznej oraz mapy do celów projektowych, które 

przekaże Wykonawcy. Wykonawca we własnym zakresie zapewni kontrolne badania geotechniczne 

gruntu oraz inne ewentualne konieczne na potrzeby projektu i realizacji robót opinie i opracowania 

geologiczne i geotechniczne. Jeśli zakres prac projektowych wykroczy poza zakres będącej w 

posiadaniu Inwestora mapy do celów projektowych Wykonawca we własnym zakresie zapewni 

sporządzenie niezbędnych opracowań geodezyjnych w tym mapy do celów projektowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji inwestycji. 

 

Opracowała: 

 

 

…………………. 

mgr inż. Ada Wanowicz 
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28 Ilość Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico
Numer artykułu: 1887 LED 48 led CLD CELL
Strumień świetlny (Oprawa): 25499 lm
Strumień świetlny (Lampy): 25500 lm
Moc opraw: 211.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 53  92  99  100  100
Wyposażenie: 1 x leds8_1887_48_700 (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Tenis

Nr. Pozycja [m] Rozmiar Powierzchnia 
główna [m]

Rozmiar Powierzchnia 
całkowita [m]

Rotacja [°]

X Y Z D S D S X Y Z
1 54.465 72.747 0.000 30.000 15.000 30.000 15.000 0.0 0.0 90.0

2 71.693 72.744 0.000 30.000 15.000 30.000 15.000 0.0 0.0 90.0
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Skala 1 : 251

Nr. Oprawa Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD CELL 
1887 Rodio LED HP - asimmetrico

47.146 86.359 6.000 0.0 0.0 0.1

2
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD CELL 
1887 Rodio LED HP - asimmetrico

47.154 81.792 6.000 0.0 0.0 0.1

3
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD CELL 
1887 Rodio LED HP - asimmetrico

47.161 77.225 6.000 0.0 0.0 0.1

4
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD CELL 
1887 Rodio LED HP - asimmetrico

47.169 72.658 6.000 0.0 0.0 0.1

5
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD CELL 
1887 Rodio LED HP - asimmetrico

47.177 68.091 6.000 0.0 0.0 0.1

6
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD CELL 
1887 Rodio LED HP - asimmetrico

47.184 63.524 6.000 0.0 0.0 0.1

7 Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD CELL 
1887 Rodio LED HP - asimmetrico

47.192 58.957 6.000 0.0 0.0 0.1
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Kort tenisowy Świdnica / 500LX / Dane planowania

Nr. Oprawa Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

8
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

61.584 59.048 6.000 0.0 0.0 179.9

9
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

61.592 63.585 6.000 0.0 0.0 179.9

10
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico 61.599 68.121 6.000 0.0 0.0 179.9

11
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

61.607 72.658 6.000 0.0 0.0 179.9

12
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

61.615 77.194 6.000 0.0 0.0 179.9

13
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

61.622 81.730 6.000 0.0 0.0 179.9

14
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

61.630 86.267 6.000 0.0 0.0 179.9

15
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

64.646 86.176 6.000 0.0 0.0 0.3

16
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

64.668 81.662 6.000 0.0 0.0 0.3

17
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

64.691 77.149 6.000 0.0 0.0 0.3

18
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

64.714 72.635 6.000 0.0 0.0 0.3

19
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

64.736 68.121 6.000 0.0 0.0 0.3

20
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

64.759 63.608 6.000 0.0 0.0 0.3

21
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico 64.781 59.094 6.000 0.0 0.0 0.3

22
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico 78.789 58.932 6.000 0.0 0.0 180.0

23
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

78.789 63.514 6.000 0.0 0.0 180.0

24
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

78.789 68.097 6.000 0.0 0.0 180.0

25
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

78.789 72.680 6.000 0.0 0.0 180.0

26
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

78.789 77.262 6.000 0.0 0.0 180.0

27
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

78.789 81.845 6.000 0.0 0.0 180.0

28
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

78.789 86.428 6.000 0.0 0.0 180.0
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Kort Tenisowy Świdnica
21.10.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Kort tenisowy Świdnica / 300LX / Dane planowania

Skala 1 : 251

Nr. Oprawa Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

47.146 86.359 6.000 0.0 0.0 0.1

2
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

47.161 77.225 6.000 0.0 0.0 0.1

3
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

47.177 68.091 6.000 0.0 0.0 0.1

4
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

47.192 58.957 6.000 0.0 0.0 0.1

5
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

61.584 59.048 6.000 0.0 0.0 179.9

6
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

61.599 68.121 6.000 0.0 0.0 179.9

7 Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

61.615 77.194 6.000 0.0 0.0 179.9
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Kort Tenisowy Świdnica
21.10.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Kort tenisowy Świdnica / 300LX / Dane planowania

Nr. Oprawa Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

8
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

61.630 86.267 6.000 0.0 0.0 179.9

9
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

64.646 86.176 6.000 0.0 0.0 0.3

10
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico 64.691 77.149 6.000 0.0 0.0 0.3

11
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

64.736 68.121 6.000 0.0 0.0 0.3

12
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

64.781 59.094 6.000 0.0 0.0 0.3

13
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

78.789 58.932 6.000 0.0 0.0 180.0

14
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

78.789 68.097 6.000 0.0 0.0 180.0

15
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

78.789 77.262 6.000 0.0 0.0 180.0

16
Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD 
CELL 1887 Rodio LED HP - asimmetrico

78.789 86.428 6.000 0.0 0.0 180.0
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Kort Tenisowy Świdnica
21.10.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Kort tenisowy Świdnica / 500lx / Dane planowania

Skala 1 : 251

Nr. Grupa sterowania (Oprawa)
Wartość ściemnienia (W 

sumie) [%]

1
500LX (Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD CELL 
1887 Rodio LED HP - asimmetrico) 100

Wszystkie inne oprawy 0
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Kort Tenisowy Świdnica
21.10.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Kort tenisowy Świdnica / 500lx / 3D Rendering
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Kort Tenisowy Świdnica
21.10.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Kort tenisowy Świdnica / 500lx / Tenis 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

Skala 1 : 349
Pozycja: (54.465 m, 72.747 m, 0.000 m)
Rozmiar: (30.000 m, 15.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Tenis 1

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pozioma 566 435 632 0.77 0.69 / 0.000 /
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Kort Tenisowy Świdnica
21.10.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Kort tenisowy Świdnica / 500lx / Tenis 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartości 
(E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 215

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (61.965 m, 
57.747 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 7 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

566 435 632 0.77 0.69
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Kort Tenisowy Świdnica
21.10.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Kort tenisowy Świdnica / 500lx / Tenis 2 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

Skala 1 : 349
Pozycja: (71.693 m, 72.744 m, 0.000 m)
Rozmiar: (30.000 m, 15.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Tenis 2

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pozioma 571 432 651 0.76 0.66 / 0.000 /
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Kort Tenisowy Świdnica
21.10.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Kort tenisowy Świdnica / 500lx / Tenis 2 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartości 
(E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 215

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (79.193 m, 
57.744 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 7 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

571 432 651 0.76 0.66
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Kort Tenisowy Świdnica
21.10.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Kort tenisowy Świdnica / 300lx / Dane planowania

Skala 1 : 251

Nr. Grupa sterowania (Oprawa)
Wartość ściemnienia (W 

sumie) [%]

1
300LX (Disano Illuminazione SpA 1887 LED 48 led CLD CELL 
1887 Rodio LED HP - asimmetrico) 100

Wszystkie inne oprawy 0
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Kort Tenisowy Świdnica
21.10.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Kort tenisowy Świdnica / 300lx / Tenis 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

Skala 1 : 349
Pozycja: (54.465 m, 72.747 m, 0.000 m)
Rozmiar: (30.000 m, 15.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Tenis 1

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pozioma 305 217 405 0.71 0.53 / 0.000 /
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Kort Tenisowy Świdnica
21.10.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Kort tenisowy Świdnica / 300lx / Tenis 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartości 
(E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 215

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (61.965 m, 
57.747 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 7 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

305 217 405 0.71 0.53
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Kort Tenisowy Świdnica
21.10.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Kort tenisowy Świdnica / 300lx / Tenis 2 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

Skala 1 : 349
Pozycja: (71.693 m, 72.744 m, 0.000 m)
Rozmiar: (30.000 m, 15.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Tenis 2

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pozioma 308 210 417 0.68 0.50 / 0.000 /
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Kort Tenisowy Świdnica
21.10.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Kort tenisowy Świdnica / 300lx / Tenis 2 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartości 
(E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 215

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (79.193 m, 
57.744 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 7 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

308 210 417 0.68 0.50
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Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 94 00

Sekcja Obsługi Klienta w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych
tel. 71 364 94 00
email: wroclaw@psgaz.pl

AWTech Ada Wanowicz   
ul. Brzozowa 10i  / 1

56-400 Oleśnica

Wałbrzych, 02.11.2020Nasz znak:  S001/0000138696/00001/2020/00000

OŚWIADCZENIE
o warunkach przyłączenia do sieci gazowej obiektu budowlanego

1. W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.09.2020r., w oparciu o Ustawę z dnia 10.04.1997r. -
Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 775 z p. zm.) oraz Ustawę z dnia
07.07.1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oświadczamy, że
istnieje możliwość przyłączenia obiektu: HALA KORTÓW TENISOWYCH, lokalizacja:
Świdnica, Sportowa, dz. nr 3156

2. Przyłączenie będzie możliwe do istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy 125
mm, materiał PE100/17,6, lokalizacja: ŚWIDNICA_Śląska_nc_W.

3. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw,
symbol Lw.

4. Parametry techniczne przyłącza zostaną określone w Warunkach przyłączenia do sieci
dystrybucyjnej.

5. Przed realizacją przyłączenia obejmującą prace projektowe i wykonanie przyłącza
należy:
5.1. wystąpić z wnioskiem o Warunki przyłączenia do sieci gazowej;
5.2. zawrzeć Umowę o przyłączenie.

6. W celu uzyskania Warunków przyłączenia do sieci gazowej należy przedłożyć:
6.1. wypełniony Wniosek o określenie warunków przyłączenia;
6.2. oświadczenie dotyczące tytułu prawnego wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub

nieruchomości, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje;
6.3. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą

używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci,
usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z
systemu gazowego.

7. Przy projektowaniu budynku oraz innego uzbrojenia nad i podziemnego należy
uwzględnić obowiązującą strefę kontrolowaną dla istniejących urządzeń gazowych.

8. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej wymaga zawarcia umów cywilnoprawnych na
rzecz PSG sp. z o. o. zawierających zgody na korzystanie z nieruchomości wyrażonych
przez właścicieli/użytkowników wieczystych działek, przez które przebiegać będzie
przyłącze.

9. Niniejsze oświadczenie traci ważność po upływie dwóch lat od daty jego wydania, lub z
datą wydania warunków przyłączenia.

10.Niniejsze oświadczenie może służyć do: uzyskania warunków zabudowy projektowanego
budynku oraz decyzji pozwolenia na budowę instalacji gazowej.

11.Niniejsze oświadczenie nie stanowi podstawy do przystąpienia do prac projektowych
przyłączenia.

12.Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej udostępniony jest na
stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy:  10 488 917 050 zł



PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument został zaakceptowany przez:

DONATA WIECZOREK, St. Spec. ds. Obsługi Klienta
ANNA GWIZDEK, St. Spec. ds. Obsługi Klienta

Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Donata Wieczorek
Otrzymują:
1.  Klient.
2.  S001
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